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COMUNICADO N° 1

 Expte. 6721-G-18
TERMINACION Y CONSTRUCCION MANZANA “C”
BARRIO VILLA TULUMAYA
38 VIVIENDAS

Se comunica a los sefiores oferentes, que deberan respetar los nuevos porcentajes de
incidencia dentro del rubro “obra faltante de vivienda” que se adjunta.

Mendoza, 08 de Noviembre de 2018.
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OBRA : TERMINACION BARRIO VILLA TULUMAYA (Manzana "C" 38 Viviendas) - Dpto Lavalle

Superficie cublerta = 58,00 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,66 m2 = Sup. Total = 60,66 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial AGOSTO DE 2018

itaria a lecho F i
[« ién Inst. A lecho p fador 2 ramas
Vivienda ndiv, Cub. Liviana
Piso ceramico en bafio y lavadera
Pintura en carpiteria e interior cubierta de techo ADO DE OBRA FALTA AL 30/06/2018
PRECIO OBRA OBRA PRECIO OBRA %
|N' ITEM coo.l ITEMS DE OBRA up | CANT | I PRECIO TOTAL | % INCIDENCIA
l UNITARIO | EJECUTADA FALTANTE FALTANTE INC,
1 TRABAJOS PRELIMINARES
T2 | 1000 |Freparacion y repianteo [mz ]| | I 0,62% 84,21% | 1579%] 8 1.145,29 | 0,13%
2 EXCAVACIONES
21| 1010 [Excavaciones | ma | | | 0,55% 84,215 15,79%] § 1,030,34 | 0,12%
3 HORMIGONES 3
31 1021 [Hormigén de limpieza A=0.05m m32 0,74% 84,21% 15,79%/ § 1.379.81 0,16%
32 | 1052 |Zapata corrida s/ célculo - incluye viga de fundacién ma 6,54% .- 84,21% 15,79%| § 12.165,85 1,40%
32 | 1042 |Base de H*A® m3 0,47% - 84,21% 15,79% | § 879,91 0,10%
34 | 1102 [VT-VD m3 3,49% 50,00% 50,00% § 20.555,12 2,37%
35 | 1988 V1 m3 1,89% 50,00% 50,00%| $ 11.148,11 1,28%
36 1104 [VT - tanque m3 0,13% 10,53% 89,47% 1.328,77 0,15%
37 | 1072 |Columnas C1C2C3 m3 4,23% 72,50% 27,50% 13.703,97 1,58%
38 | 1080 [CT tanque m3 0,75% 50,21% 40,79% 3.583,20 0,41%
38 | 1925 |Losa maciza de tangue m3 0,62% : 10,53% B947%| § © 6.488,56 0,75%
4 MAMPOSTERIA
21 SIC_|Mampostera | m2 | | | 9,56% 54,21%| 35,79%) § 40.319,85 | 4,645
5 AISLACIONES
51| 1126 [Pollestiona de 200 micrones [mz] I | 0,33% 84,21%] 15,79%] § 607,97 | 0.07%
532 | 1127 [Pislacion horizontal e/ o hidréfug | m2 | | | ; 0,91% 68.42% | 31,58%) 3.389,48 | 0,39%
& CUBIERTA DE TECHO
64 1164 |Lruiana:mlizn, machimbre, barrera de vapor , alslacidn térmica e hidréfuga | m2 | | | 10,29% 11.45%| 85.55%[ - “ 107.347,22 | 12,36%
7 CONTRAPISO
7.1 | 1206 [Contrapisc interior | mz | | | 2,01% 7,80%| 92,11%] § 21.753,15 | 2,50%
& PISOS, REVESTIMIENTO Y ZOCALOS i
81 1211 |Veredin perimetral ml 1,18% 2,63% 97,37%| § 13.506,59 1,55%
82 | 1230 |2écale impermeabls m2 0,21% 0,00% 100,00% | § o 250134 0,28%
83 | 1295 |Revestmiento cerdmica bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 1,66% 5,26% 94,74% | § 18.513,62 2,13%
B4 | 1285 |Piso cerdmico en bafo y lavadero m2 0,37% 5.26% 84,74% | § 412133 0,47%
5 REVOQUES Y ENLUCIDOS
51 | 1217 |Revamue Interar gruesa marofugo ™2 1.00% 277 72,65%] § 9.245.38 1.06%
g2 1222 |Revoque gruesa interior mz 342% 27.37% T72,63%| % 29.277 14 3,37%
93 | 1219 |Revoque exterior grueso fratazado m2 3,01% 28,42% 71,50% | § 25.402,90 2,92%
9.4 | 1232 |Enlugidointerior m2 3 1,63% 7,24% 92,76% | § 17.764,27 2,04%
95 | 2010 IRemarque en aberturas m2 0,34% 5,26% 94,74%| § 3.824,69 0,44%
10 CARPINTERIA
104 | sc |P10,90x2,10 de chapa / aceso un 1,79% 0,00% 100,00% | § . 2107995 243%
10.2 | sic |P1Cocina 0,90x2,10 interior / media heja vidreada un 1,03% 263% 97.37%| § 11.770,73 1,35%
10.3 5ic |P2 0,85/0,75x2,10 placas Inleriores / marco de chapa un_ 3,08% 263% 97,37%| § 3531220 4,06%
104 | sic [V11,50 1,10 corrediza de aluminio un 1,37% 5,26% 94,74% | $ Y 1533831 1,77%
10.5 s/c |V2 1,20 x 1.10 corrediza de aluminio un 3,30% 3,28% 96,71%| § 37.578,86 4,33%
106 | s/c |V3 0254080 de aluminio un 0,28% 0,00% 100,00% | $ 3.346,02 0,39%)
1 INSTALACION SANITARIA
111 | SIC |Dase de cloacas gl 1,01% 55,53% 4447%1 § 5.272,20 0,61%
112 | sic |Cafera agua callente y fria gl 2,41% £,97% 93,03% § 26.357,12 3,03%
11.3 S/C |Tangue de reserva polietileno tricapa E il 1,21% 5,26% 94,74%| § 13.500,20 1,55%
11.4 /G | Colector de langue de reserva gl 0,46% 5.26% 94,74%| § 5128,83 0,59%
115 5iC |Anafactos, griferfa y colocacidn gl 3,65% 3.95% 96,05% | § 41.281,43 4,75%
118 5/C |Camaras de Inspeccidn L gl ] 0,56% 7.89% 92,11%) § 6.072,99 0,70%
11.7 | S/C |Camara séplica - capacidad 1500 Its gl 1,67% 0,00% 100,00% | $ 19.616,25 2,26%
11.8 s/C |Ventdacion camara séptica y lecho percolader gl 0,37% 0,00% 100,00%| $ ! 4.303,87 0,50%
118 S/C |Lecho Percalador de 2 ramas i gl 4,58% 2,63% 97,37%| § 52.582,57 6,05%
11.10 SIC |Conexitn de agua potable con kit de medicidn al 0,57% 0,00% 100,00%| § 6.759,98 0,78%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 | S/C [Caferiaycajas gl 2,45% 7,37% 92,63%| % 26.756,66 3,08%
122 | s/C |Cableado laves y tomas gl 2,66% 263% 97,37% § 30.468,64 3.51%
12.3 | s/c |Tablero einterruptores gl 2,55% 1,32% 98,68%| § 29.692,67 342%
12.4 sic |Pllastra de medicién / puesta a terra gl 1,41% 0,00% 100,00%| § 16.607,00 1,91%
13 INSTALACION DE GAS
131 | s/C [Caferla yllaves de paso interna gl 1.41% 0,00% 100,00%] $ 16.559,81 1,91%)
132 | sic [Rejilas de aporte de aire gl 0,32% 0,00% 100,00% $ 3.76144 0,43%
133 | S/C |Ventlaciones cocina y calefén gl 0,31% 0,00% 100,00%/ § 3.625.57 0,42%
134 | S/c |Caferia exterior, gabinete y regulatar gl 1,19% 0,00% 100,00% | $ 11.985,20 1,61%
14 PINTURA N
141 | 1307 |Barniz poluretanica en techo de madera m2 2,45% 0,00% 100,00%| $ 28,877,711 3,32%
142 | 1206 |Esmaile sintétice en carpinterla de madera mz 0,33% 0.00% 100,00%) § 3.919.80 0,45%
143 | 1305 |Antiéxdo en carpinteria metalica m2 0,10% 0,00% 100,00%| § - 1.208,83 0,14%
14.4 | 1306 |Esmalte sintéfico en carpinteria metdlica m2 0,19% 0,00% 100,00% | § 2.276,01 0,26%
15 VARIOS
151 | 1319 |vidrio de 3 mm m2 0,66% 2,63% 97,37%| § 7.562.28 0,87%,
15.2 | 1315 [vidric de 4 mm m2 0,03% 2,63% 97,37%| § 350,53 0,04%
15.3 1323 |Limpieza de obra m2 0,58% 100,00% 6.796,39
PRECIO TOTAL VIVIENDA
PRECIO TOTAL VIVIENDA 100,00% EALTANTE 868.733,89 100,00%
GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
! OCTUBRE DE 2018
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