[nstituio Proviricial
de la Vivierida

GOBIERNO

COMUNICADO N° 1

Expte. 6722-G-18
TERMINACION MANZANA “D”
BARRIO VILLA TULUMAYA
40 VIVIENDAS

Se comunica a los seiiores oferentes, que deberan respetar los nueves porcentajes de
incidencia dentro del rubro “obra faltante de vivienda” que se adjunta.

Mendoza, 08 de Noviembre de 2018.

Arqg. Jaimg G. Grimatt
Vogal.Ho f-: ble Diractonio
instituta Brovinciat de la Vivienda




~IPV (&% MENDOZA
e Y GOBIERNO

OBRA : TERMINACION BARRIO VILLA TULUMAYA (Manzana "D" 40 Viviendas) - Dpto Lavalle

Superficle cublerta = 58,00 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,65 m2 = Sup. Total = 60,656 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial AGOSTO DE 2018

ia a lecho P lad
[+ Inst, it: Alechoy lador 2 ramas
Vivienda Indlv. Cub. Liviana
Plso ceramico en bafio y lavadero
Pintura en carpiteria e Interior cubierta de techo ESTADO DE OBRA FALTANTE AL 30/06/2018
PRECIO OBRA OBRA PRECIO OBRA
N* ITEM| COD. ITEMS DE OBRA up LINTLML PRECIO TDTi%lNCDENm | FALTANTE FALTANTE
—1 | TRasasosemeLwmAREs |
71| 1000 |Preparacion y replanieo [mz | | | 0,62% 100,00% | 0,00%] § B | 0,00%
2 EXCAVACIONES
21| 1010 [Excavaciones [m3 | ] | 0,55% 100,00% | 0,00%] § | 0,00%
3 HORMIGONES k
31 1021 |Hotmigdn de limpéeza alt=0.05m m3 0,74% 100,00% 0,00%| § - 0,00%
a2 1052 |Zapata corrida s/ célculo - incluye viga de fundacidn m3 6,54% - 100,00% 0,00%| § - 0,00%
33 1042 |Base de H* A® m3 0,47% 100,00% 0,00%| % - 0,00%
3.4 1102 |VT-VD m3 3,49% 45,63% 54,38% | § 22.376,67 2,65%,
35 1969 |V1 m3 1,89% 4583% 54,38%) $ 12.136,03 1,44%
36 1104 [VT - tanque m3 018% 0,00% 100,00%| § 1.486,63 0,18%)
a7 1072 |Columnas C1 C2 C3 m3 4,23% 95,25% 4,75%| § 2.369,48 0,28%
38 1080 (CT tangue m3 0,75% 73,75% 26,25%] § 2.308,33 0,27%
39 1925 |Losa maciza de langue m3 0,62% 0,00% 100,00%| § 7,259,317 0,86%
4 MAMPOSTERIA
4.1 SIC_|Mamposisia [ mz ] | | 9,56% 58,88% | 11,13%] § 12.546,13 | 1,49%
5 AISLACIONES *
51 | 1126 |Polieslieno do 200 micrones | m2]| | | 0,33% 100,00% | 0,00%] § -] 0,00%
52 | 1127 [Aislac o/ concreto hidrbfug, | m2 | | | 0,91% 98,75% | 1,25%| § 134,30 | 0,02%
& CUBIERTA DE TECHO
6.1 1164 ||.iuiana:mlizo. machimbre, barrera de vapor , aislacion térmica e hidréfuga | m2 | | | 10,29% I.&&%| BB,H%I 3 119.073,52 | 14,10%
7 CONTRAPISO
74| 1206 [Contrapiso intanar [ma] | [ 2,01% 0,00%] 100,00%) $ 23.641,98 | 2,80%
8 FISOS, REVESTIMIENTO ¥ ZOCALOS
81 1211 |Veradin parimetral ml 1,18% 0,00% 100,00%| § 13.885,39 1,64%
B2 1230 |Zdcalo impermeabls m2 0,21% 0,00% 100,00%( $ 2.503.91 0,30%
B3 1295 |Revestimiento cerdmico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 1,66% 0,00% 100,00%| § 19.562,24 2,32%
B4 1285 [5'50 cerdmice en baho y lavadero m2 0,37% 0,00% 100,00%| § 4.35476 0,52%
9 REVOQUES Y ENLUCIDOS i
9.1 1217 |Revoque interior grueso hididfugo m2 1,08% 21,25% 78,75% § 10.034,51 1.18"_:\’.:
92 1222 |Revogque grueso interior m2 3.42% 21.88% 78,13%| § 31.523,86 3.73%
93 1219 |Revoque exterior grueso fratazado m2 3.01% 23,75% 76,25%| § 27.088,44 3.21%
94 1232 |Enlucida inferior ma2 1,63% 0.00% 100,00%| § 19.169,82 2,2T%
95 | 2010 [Remarque en aberluras m2 0,34% 0,00% 100,00% | § 4,081,32 0,48%
10 CARPINTERIA
101 Sic |P10,80x2,10 de chapa / aceso un i 1,79% 0,00% 100,00%| § 21.101,62 2,50%
10.2 S/C |P1 Cocina 0,80x2,10 interior / media hoja vidreada un 1,03% 0,00% 100,00% | $ 12.101,29 1.43%
10.3 S/c |P20,85/0,75x2,10 placas interiores / marco de chapa un, 3,08% 0,00% 100,00% | $ 36.303.86 4,30%
10.4 sic |V1 1,50 x 1,10 comrediza de aluminio unf 1,37% 0,00% 100,00%| $ 16.207,08 1,92%
105 S/C |V2 1,20 x 1,10 corrediza de aluminlo un 3,30% 0,00% 100,00%| $ 38.857,00 4,60%
106 sic |V30,3540,60 de aluminio un 0,28% 0,00% 100,00%) § 3.349,46 0,40%
11 INSTALACION SANITARIA
11.1 | SIC |Base de cloacas ol 1,01% 78,00% 22,00%] § 2.610,70 0,31%
112 S/C |Cafera agua callente y fria al 241% 0,00% 100,00%| § 28.362,09 3,36%
113 S/C | Tangque de reserva polietileno tricapa ol 1,21% 0,00% 100,00% § 14,264,886 1,69%
114 S/C [Colector de fangue de resena gl 0,45% 0,00% 100,00% § 5.419,33 0,64%
115 | /G |Arefactos, griferla y colocacitn ol 3,65% 0,00% 100,00%] § 43.022,10 5,09%
116 5iC |Camaras de inspeccion gl 0,56% 0,00% 100,00% | § 6.600,31 0,78%
11.7 S/C |Camara séplica - capacidad 1500 Its gl 1.67% 0,00% 100,00%| § 19.636,41 2,32%
118 S/ |Ventlacion cAmara séptica y lecho percolador ol 0,37% 0,00% 100,00% § 4.308,29 0,51%
11.8 S/C |Lecha Percelador de 2 ramas gl 4,58% 0.00% 100,00%| § 54.059,23 B,40%
11.10 | s/ |Conexidn de agua potable con kit de medicidn gl 0,57% 0.00% 100,00%| § 6.766,93 0,80%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 SIC |Caferla y cajas gl 2,45% 0,00% 100,00% | $ 28.914,72 3,42%
12.2 5iC |Cableado llaves y tomas ol 2,66% 0,00% 100,00%| $ 31.324,29 3.71%
123 8/C |[Tablero einterruptores gl 2,55% 0,00% 100,00% | $ 30.119,50 3,57%
124 | sic [Pilastra da medicin / puesta a tierra gl 1.41% 0,00% 100,00% | § 16.624,07 1,97%)
13 INSTALACION DE GAS
13.1 | sic [Caherlayllaves de paso interna gl 1,41% 0,00% 100,00%) § 16.576,83 1,96%
13.2 S/C |Rejillas de aporte de aire gl 0,32% 0,00% 100,00%| § 3.765,30 0,45%
133 | sic |Ventlaciones cocina y calefdn gl 0,31% 0,00% 100,00% | § 3.629,29 0,43%
134 | s/C |Canerfa exterior, gablnele y reguladar gl 1,19% 0,00% 100,00%] § 13.999,58 1,66%
14 PINTURA
14.1 1307 |Barniz poliuretanico en leche de madera m2 2,45% 0,00% 100,00%| § 28.907,39 3,42%
142 1306 |Esmalte sintélico en carpinterla de madera m2 0,33% 0,00% 100,00% | § 3.923,83 0,46%
143 1305 |Antidxido en { metdlica . m2 0,10% 0.00% 100,00%| § 1.210,08 0,14%
14.4 1306 |Esmalte sintético en carpinterfa metdlica m2 0,19% 0,00% 100,00% ) § 2.278,35 0,27%
15 VARIOS
15.1 1319 |vidrio de 3 mm m2 0,66% 0,00% 100,00% ) § 777465 0,92%
152 | 1315 |vidrio de 4 mm : m2 0,03% 0.00% 100,00% | § 360,37 0,04%
153 1323 [Limpleza de obra _m2 0,58% 0,00% 100,00%| § 6.803,38 0.81%
PRECIO TOTAL VIVIENDA \\\ 100,00% EEE;L%;?TAL ARIENRA $ 844.719,42 100,00%

\ GERENCIA DE PROYECTOS
H DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
OCTUBRE DE 2018




