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COMUNICADO GENERAL N° 3

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda social

Se comunica a los sefiores oferentes lo siguiente;
1. Se modifica en el Capitulo 8 “Pago de la obra”, del pliego de Bases y Condiciones
Generales, lo siguiente:
a. Articulo 73° “Precio” queda redactado del siguiente modo:
“Conforme a lo definido en el Articulo 4° de este Pliego, la obra se realizaré por el
sistema de ejecucion de AJUSTE ALZADO.
El precio de la obra sera propuesto por la Contratista tomando como referencia el
monto estipulado por la Administracién, en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y la Administracién lo considerard y aceptard como cotizacién de
contado, unico y total en el Contrato de la obra, conforme a las normas de la Ley N°
4416. La Administracion realizara la equivalencia del precio de la Oferta presentada
por la Contratista a valores UVIS correspondiente al ultimo dia habil del mes base.”
b. Articulo 76° “Redeterminacion de precios”, queda redactado del siguiente modo:
‘La presente obra no tiene Redeterminacién de Precios.”
c. Articulo 77° “Pago de los Certificados”, queda redactado del siguiente modo:
‘Los pagos se efectuaran en PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA
(UVIS) de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales N° 27271 y N° 27397 y
la Ley Provincial N° 8981. Los desembolsos de los certificados se efectuaréan en
cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados durante el mes en concepto de
pagos a cuenta del precio total de la obra y liquidacién final.
Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Articulos 74° y 75° de
este Pliego, sera abonado el certificado, por el Instituto Provincial de la Vivienda en
su sede de calle Lavalle 92 de la Ciudad de Mendoza, a la Contratista, dentro de los
sesenta (60) dias corridos, contados desde el primer dia posterior al periodo de
ejecucion de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para su
trémite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora causada por tal
motivo.”
d. Articulo 79° “Fondo de Reparo”, queda redactado del siguiente modo:
“A los efectos de la conformacion del fondo de reparo, del importe de cada certificado
de obra y adicionales aprobados por la Administracion, excepto los de anticipo
financiero e intereses, se deducird el CINCO POR CIENTO (5%), para constitucién
del Fondo de Reparo hasta la Recepcion Definitiva Total de la Obra. Asimismo en
virtud de lo dispuesto por Articulo 76° de este Pliego, y aplicacién por analogia del
Articulo 72° de la Ley N° 4416, se tendra por valido lo dispuesto por el Decreto N°
2094/04.
Este depdsito podra ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Condiciones
Particulares.
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por
cualquier concepto debiera efectuar la Contratista, correspondera al mismo reponer
la suma afectada en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de
resolver el contrato, en base a lo estipulado por el Articulo 91° de este Pliego.”

2. En el Capitulo 12 “Techos”, del pliego de las Especificaciones Técnicas Particulares, se

modifica donde dice “chapa galvanizada trapezoidal N° 22 o chapa galvanizada N° 22" por
“chapa galvanizada trapezoidal N° 25 o chapa galvanizada N° 25” seglin corresponda.

Mendoza, 11 de Junio de 2018.




