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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION

Articulo 1°: Pliego

El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y
técnicos que de acuerdo a la Ley N° 4416 de Obras Publicas y Decreto Reglamentario N° 313/81 y
demd&s normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en
adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente persona fisica o juridica que resultare en
adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la licitacion, adjudicacion y contratacion para la ejecucion
completa de la presente obra, incluyendo la provision total de materiales, herramientas, maquinarias,
mano de obra, trdmites y conduccién empresaria y técnica para la construccién de las obras.

Articulo 2°: Denominacion de personas y organismos
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la
documentacion de obra en general, se entenderan de la siguiente forma:

Administracion y comitente : El Instituto Provincial de la Vivienda.

Proponente u Oferente : Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a
licitacion, efectuado por la Administracion, a los efectos previstos en la legislacion vigente;
Adjudicatario _: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente;
Contratista_: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo.

Direccion Técnica de Obra e Inspeccién de Obra __: La Administracion ejercera la direccion técnica
de la obra y su inspeccién segun lo establecido en el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras
Publicas. El profesional designado como Director e Inspector de Obra, por el Instituto Provincial de la
Vivienda tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato, y la verificacién y
medicion del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra;

Representante Técnico : El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administracion, que
puede actuar también como conductor de obra;

Conductor_de obra : El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la
responsabilidad de llevar adelante la organizacion de la misma y el avance de los trabajos, de
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias;

Responsable de Higiene v Seguridad : El profesional representante de la Contratista que asume la
responsabilidad de confeccion y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y Seguridad del
Trabajo, en calidad de auditor interno.

Subcontratista_: Toda persona fisica o juridica contratada por la contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad, con expresa autorizaciéon de la Administracion.

Municipalidad : Corresponde al Municipio donde se realizara la obra. Define la demanda afectada al
Programa, asesora, colabora y acompafa a la misma. Tiene a su cargo como ente de control la
tematica social. Define las areas del llamado y todas las pautas de tipo urbanistico a cumplimentar por
los predios ofertados, ejerce ademas el rol de policia de obra.

Articulo 3°: Orden de primacia de los documentos de | contrato

En la interpretacion de la documentacion contractual, y a los efectos indicados en el Articulo 34°de la
Ley N° 4416/80 y en el Articulo 16°del Decreto N° 313/81, primara el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Publicas N° 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios.

2) El Contrato.

3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere).

4) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.

5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

6) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

7) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

8) Las Planillas de locales y de iluminacion y ventilacion.

9) Los Planos de detalles constructivos y carpinteria.

10) Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de célculo e instalaciones domiciliarias.

11) Los planos de planimetrias generales, urbanizacién, redes de infraestructura y obras
complementarias, entregados por la Administracién o elaborados por la Contratista y aprobados por
los organismos prestatarios de servicios.

12) Memoria/s descriptiva/s.

13) El Presupuesto
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Articulo 4°: Sistema de contratacion

Las obras se realizaran mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Articulo 15°de la
Ley N° 4416/80 y Articulo 6°del Decreto N° 313/81. El Contrato se celebra de acuerdo a la propuesta
presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable. El oferente
deberd presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde se indiquen
cada uno de los items que la integran con sus respectivas cantidades, precios unitarios, valores y
porcentajes de incidencia, de acuerdo al presupuesto oficial y segun el modelo de presupuesto que se
incluye en el presente Pliego como Anexo VI.

En caso de error en los computos, la Contratista no tendra derecho a reclamo alguno, porque se
entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes.

Articulo 5°: Consulta y adquisicién de la documenta cion

La documentacion de la presente licitacion podrdn consultarse y adquirirse a través de
www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal de la Direccion General de Contrataciones Publicas y Gestidn
de Bienes.

Articulo 6°: Requisitos exigidos a los proponentes

Para ser proponente en la presente licitacion deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1) Haber adquirido la documentacién licitatoria de la obra (Anexo II).

2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Articulo 13°.

3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, econémicos y financieros para la licitacion
motivo del presente pliego.

Articulo 7°: Incompatibilidades de los proponentes

No podran ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos:

1) No podran ser consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas, cuando algunos de sus
dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus o6rganos directivos sean
funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparacion de los pliegos o llamado a la licitacion
de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las
cuestiones que puedan surgir desde la presentacion de las propuestas hasta la adjudicacion final.

2) Lo mismo ocurrira cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de
dichos funcionarios o0 técnicos sean proponentes, miembros de los drganos directivos de éstos,
desempefien funciones ejecutivas para ellos o tengan participacién en los resultados de la obra
licitada. En los casos en que se trate de obras llamadas a licitacion durante la gestién de los
funcionarios o técnicos, la prohibicién se extendera hasta un (1) afio después que estos hayan cesado
en su funciones.

3) Los interesados que se hayan presentado en la licitacién, podran formular oposicion a las
propuestas por las causales previstas en este articulo y/o recusar a los funcionarios intervinientes,
dentro de los TRES (3) dias del acto de apertura de la licitacion. Dentro del mismo plazo, los
funcionarios y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberan denunciar los casos
de incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente.

4) Tampoco seran consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas cuando aquellos que
tengan algunas de las vinculaciones citadas en los parrafos que anteceden de este articulo sean
Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del &mbito del Gobierno Provincial, o
Concejales, Intendentes o Secretario.

5) Andalogas incompatibilidades regirdn entre la Contratista y el Representante Técnico por él
propuesto.

6) Los agentes de la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal por si en forma personal
0 inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actllen como directores o
administradores.

7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitacion.

8) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias o municipios que hayan
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se
encontraren suspendidos o inhabilitados en algun registro oficial Nacional, Provincial o Municipal.

9) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacion con el fin de eludir
los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

10) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o
municipios en su caracter de contratistas de obra puablica, por incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales y/o de la prestacion de servicio, y las sociedades que fueran sucesoras de
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éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacion con el
fin de eludir la aplicacion del presente inciso.

11) Los que se encuentren en estado de quiebra hasta 5 afios después de su rehabilitacion o en
concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente.

12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo reemplace) o
las que no se encuentren inscriptas o no hayan iniciado el tramite de inscripcién al momento de la
presentacion de la Oferta en el Registro de Antecedentes de Obras Publicas de la Provincia de
Mendoza (RACOP), o que no hayan actualizado los datos requeridos por dicha reparticion al mes
anterior a la fecha de apertura de los sobres.

13) Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos estatales
por vicios constructivos, o no hayan cumplido con la entrega de documentacion final de obra aprobada
de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratacion publica o con financiamiento de
personas juridicas publicas, dentro del plazo de garantia establecido en el art. 4° del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, y en concordancia con los Articulos 1272, 1275 y cc. del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacion.

14) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades,
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algun
momento durante los Cinco (5) afios previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual
lapso hubieran tenido algunos de esos desempefios en empresas 0 entidades comprendidas en
dichos supuestos.

15) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados segun
informe B.C.R.A.): La Administracion evaluara la relacion entre los items mencionados y determinara
la situacion financiera de la empresa proponente, de resultar negativa desestimara su propuesta
(Resolucion I.P.V. N° 1110/04 y modificatorias).

Articulo 8°: Estudios previos de la documentacion

La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente
los pliegos, planos y planillas que integran la documentacién de la licitacion; que ha comprendido sin
dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha evaluado
y apreciado las condiciones del terreno, estudio de suelos, factibilidades y demas situaciones en las
gue se ejecutaran los trabajos, como asimismo las dificultades que debera superar; que ha obtenido la
informacion necesaria y que ha tomado los recaudos sobre provision de materiales, mano de obra y
demds datos y circunstancias que puedan influir en la determinacion del precio de la oferta y su
ejecucion.

Estaran obligados a concurrir previo al Acto de Apertura de sobres, a las reparticiones pertinentes
(Municipio, entes prestadores de servicios, Departamento General de Irrigacion, Direccion Provincial
de Vialidad, Direccibn de Hidraulica, y demas organismos competentes) a fin de requerir
reglamentaciones, niveles, retiros, lineas, etc., interiorizarse de las reales condiciones fisico
mecanicas y portantes del terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos absorbentes, rellenos y/o
desmontes sobre cotas naturales del terreno, escurrimiento de aguas pluviales y desagiies
domiciliarios. Todas las obras y trabajos emergentes que resultaran de las exigencias de las
Reparticiones y Organismos intervinientes asi como cualquier trabajo derivado de las condiciones
fisicas del terreno donde se ejecutara la obra, deberan estar comprendidos en el precio de la oferta de
la Licitacion, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno. Se debera tener en cuenta lo
indicado en el Articulo 9° de este Pliego.

Articulo 9°: Aclaracion de oficio y evacuacion de ¢ onsultas

Cualquier error o duda gque advirtiese un participante en la documentacién de esta licitacion, debera
comunicarlo por escrito a la Administracion, con una anticipacién minima de cinco (5) dias habiles
de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando taxativamente la aclaracion que considere
necesaria. La Administracion también podra hacer aclaraciones de oficio y contestara las consultas
que hagan los interesados por escrito hasta dos dias habiles antes de la fecha de la licitacion. La/s
solicitud/des de aclaracion deberan formularse por escrito e indicando: el N° de Expediente
Licitatorio , acreditando inscripcion en el RACOP y firma y sello del Representante Técnico de
la Empresa.

La Administracion publicard la respuesta en la pagina oficial del Instituto.

Articulo 10°: Alcance de las circulares (Notas Acla  ratorias y/o Comunicados)
La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el
articulo precedente, pasaran a formar parte integrante del pliego y de la oferta (segun articulo 3°de |
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presente). No se admitirdn, por otra via y en otro momento, reclamos o acciones de ninguln tipo,
fundadas en falta o falla de informacion. Todas las “Notas Aclaratorias” y/o “Comunicados” que se
emitan serdn numeradas en forma correlativa y ordenadas cronolégicamente.

Articulo 11°: Recepcion de las propuestas Modalidad Apertura Simultanea

El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se llevara a cabo en la sede de la
Administracion, el dia y hora fijados en Pliegos y avisos de licitacién publicados, de acuerdo al Articulo
23 °de la Ley N°4416 de Obras Publicas. No se rec ibiran propuestas con posterioridad a la hora de
apertura establecida para el acto licitatorio. Tampoco se admitirdn, durante o después del acto
licitatorio, propuestas complementarias o de mejora de precios.

Articulo 12°: Contenido de las propuestas

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado de acuerdo a los Articulos 21°y 22°de la Ley N°
4416 y Articulos 9°y 10°del Decreto N° 313/81. Es taran redactadas en idioma castellano, escritas a
maquina o mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo
responsable de los errores que contenga la misma.

Articulo 13°: Sobres (Apertura simultanea)

El proponente debera presentar la documentacion de la propuesta en sobre cerrado, de forma que no
pueda abrirse sin violarse y que s6lo ostentara la individualizacién de la licitacion. EI mismo contendra
en su interior tres sobres. El Sobre N° 1 que contendra la Documentacién LEGAL, el Sobre N° 2: la
Propuesta TECNICA y el Sobre N° 3: la Propuesta ECONOMICA.

13.1. Sobre N°1: Documentacién Legal
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) Garantia de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Pres upuesto Oficial.

b) Constitucién de domicilio especial, segun lo exp resado en el Articulo 18° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, area gran Mendoza Departamentos de Capital, Las
Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

c) Declaracion que para cualquier cuestion administ rativa o judicial que se suscite se
aceptara la jurisdiccion contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza,
haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualqu ier otro fuero que pudiera
corresponder. Ver Anexo V - A

d) Declaracion que el proponente conoce el lugar y las condiciones en las que se realizara
la obra, estudio de suelos y factibilidades y que h  a tomado conocimiento de la situacion
fisica, topogréfica y geotécnica y de calidad delt  erreno. Ver Anexo lll.

e) La firma del Proponente y su Representante Técni co, en cada foja de toda la
documentacién presentada. Esta debera incluir las n  otas aclaratorias y los
comunicados si los hubiere.

f) Presentacion de la Declaracion Jurada de conocim  iento del Pliego Oficial (Anexo ).

g) Cuando se tratare de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdiccion distinta
de la Provincia de Mendoza, éstas deberan acreditar, a los fines de formular su oferta, haber
iniciado el trdmite de inscripcidén en el Registro Publico de Comercio de la Provincia. Luego, en
caso de resultar adjudicatarias, deberdn completar el tramite de inscripcion de la sociedad
antes de la suscripcion del contrato; caso contrario, serd anulada la adjudicacion, pudiendo la
Administracién adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la
consecuente pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la
Administracion (Articulo 30° Ley N° 4416).

h) En lo que se refiere a la constituciéon de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la
contratacion, éstas deben acompariar en el sobre N° 1 el Contrato de Constitucién de la U.T.,
otorgado por instrumento publico o privado, acompafiando ademdés la constancia de
inscripcion correspondiente o acreditar haber iniciado el tramite de inscripcion del contrato al
momento de la licitacion en el Registro Publico de Comercio, segun art. 1466 del Cadigo Civil y
Comercial de la Nacién, en su defecto deberan completar el tramite de inscripcién de la U.T.
previo a la suscripcion del contrato. En caso de no cumplimentar el tramite dentro de ese
plazo, serd anulada la adjudicacion, pudiendo la Administracién adjudicar la propuesta que
siguiere en el orden de conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantia de propuesta
para el rechazado y en beneficio de la Administracion (Articulo 30° Ley N° 4416).
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)

K)

m)
n)

0)

El Contrato de U.T. deberd prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la
constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como asi también
por las obligaciones contraidas frente al I.P.V.

El Contrato de Constitucién de la U.T., deberd cumplir con los recaudos exigidos en los
Articulos 1464, 1465, y c.c. del Codigo Civil y Comercial de la Nacién. En caso de U.T. en
formacion, conjuntamente con la documentacion a incorporar en el Sobre N° 1, deberd
acompafar lo exigido en el inciso d) del Articulo 1464 del Cdédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

Constancia de Inscripcion en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. con
documentacion actualizada. La misma no acredita por si sola, las capacidades necesarias
para la ejecucion de la obra, ni que cuenta con toda la documentacién complementaria
actualizada.

Constancia, en original o copia debidamente certificada (segun Articulo 103° - Ley N° 8523),
de que la Empresa se encuentra al dia en el pago de todos sus impuestos provinciales,
Constancia de Inscripcion en A.F.I.LP., A-T.M. y Sistema de Seguridad Social-Categoria
Empleador. Asimismo debera adjuntar formulario A.F.1.P. 522/A de libre de deuda Previsional.

Constancia de visita al sitio ver Anexo IV.

Certificado de habilitacion para participar en contrataciones, con capacidad de contratacion
individual y anual, emitido por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obras
Publicas (RACOP).

Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con
acuerdo preventivo homologado judicialmente, deberan presentar copia certificada del acuerdo
homologado judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con detalle de fechas de
pago, cuotas y montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al dia con el pago de
las cuotas de acuerdo preventivo homologado.

Debera ordenarse la documentacion con separadores i dentificados por las letras respectivas,
debidamente foliada.

13.2 Sobre N°2: Propuesta Técnica

Se deb
a)

b)

f)
9)

h)

)

erd presentar en sobre cerrado:

Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus
caracteristicas (modelo y antigiiedad), estado de uso y conservacion, y lugar donde se
encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no.

Nota de presentacion y designacion del Representante Técnico de la Empresa, que debera ser
un profesional universitario, con Certificado de Habilitacion Profesional emitido por la Entidad
Profesional correspondiente.

Estudio de suelo de acuerdo a los Articulos 69° y 102° del presente pliego.

Plano de curvas de nivel y plano de niveles de proyecto de acuerdo al Articulo 6° del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de Vivienda. En caso de existir movimiento de suelo
debera indicarse en el Presupuesto Resumen en el rubro Obras Complementarias del Anexo
VI B.

Memoria descriptiva. Indicando modalidad de construccion, proceso de ejecucidn, atenuacion
de problemas.

Cronograma de Obra (secuencias de la construccion de la obra).

Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante
y luego de finalizada la obra (disposicion final).

Plan de Higiene y Seguridad Industrial.

Antecedentes de ejecucion de obras:

La Administracién analizara los antecedentes de la empresa proponente valiéndose de datos
propios y/o ajenos referidos al desempefio de las mismas en otras obras.

En caso de constatarse que ha tenido incumplimiento contractual en alguna obra se precedera
a desestimar su propuesta.

Certificado de inscripcion y habilitacion de la Empresa y su Representante Técnhico en el
Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Gedlogos de Mendoza.

13.3 Propuesta Econdmica Sobre N° 3
Se debera presentar en sobre cerrado:

a)

La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos que forma parte
como Anexo | de la presente documentacion licitatoria. La propuesta econdémica debera
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presentarse conforme al Articulo 26° de Decreto N° 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416,
en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de los sobres.

b) Presupuesto de las obras de viviendas y Presupuesto Resumen General , detallados
segun formulario tipo que forma parte como Anexo VI Ay VI B de la presente documentacion
licitatoria. Debera respetarse en la confeccion del presupuesto, los porcentajes de incidencia
establecidos en presupuesto oficial.

c) Plan de Trabajos. (ver Articulo 16° de este Pliego). VER ANEXO XI-D

d) Curva de Inversiones (ver Articulo 16° de este Pliego).

e) Curva de Avance Fisico (ver Articulo 16° de este Pliego).

Toda la documentacion deberd encontrarse foliada vy firmada por el Oferente y su
Representante Técnico y debera ordenarse la documen  tacién con separadores identificados
por las letras respectivas, exceptuandose estos Ult imos a presentarlos firmados.

13.4. Documentacion Complementaria (PRESENTADA EN R ACOP Y REGISTRO DE EMPRESAS
DE I.P.V.)

La documentacién que se detalla a continuacion podra ser solicitada por el Registro de Empresas
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza. La misma debera contar con la firma
del titular de la empresa y de su Representante Técnico. En caso de no ser originales se debera
presentar fotocopias debidamente autenticadas.

a) Nomina de las Obras ejecutadas: por la Empresa (sean Publicas o Privadas) en los ultimos
siete afos anteriores a la fecha de presentacion de propuesta mayores a 100m2 con sumatoria
de superficie total. La informacién minima debera presentarse de acuerdo a la planilla adjunta
de este Pliego Licitatorio, incluyendo: Comitente, designacion de la Obra, ubicacién, tipo,
superficie cubierta, monto del contrato, fecha de inicio, plazo de ejecucion contractual, plazo
real. De existir paralizacion total de la obra, indicar fecha de paralizacion y de reinicio. Se
consignara toda obra ejecutada segun los siguientes rubros: Viviendas con urbanizacion e
infraestructura; viviendas particulares, bodegas, edificios publicos, edificios escolares; hoteles,
centros de salud y/u hospitalario, edificios y construcciones deportivas. Obligatoriamente
debera adjuntar toda la documentacion probatoria que acredite la ejecuciéon y terminaciéon de
las Obras (actas de recepcién definitiva o provisoria, o certificaciones del comitente).

b) NuUmeros de inscripcion en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo, previsional y Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), acreditando en cada caso
encontrarse al dia con los pagos correspondientes, adjuntando las constancias respectivas, a
satisfaccion de la Administracion en cumplimiento de la Ley N° 8523.

¢) Constancia de inscripcion vigente en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (1.LE.R.I.C.).

d) Constancia de adhesion de la Empresa al Convenio de Colaboracién Institucional, emitida por
la U.O.C.R.A.

e) En caso de ser el proponente una persona juridica, el representante de la misma debera
acreditar su condicién de tal, a través del instrumento publico o privado que lo legitime para
obligar a la sociedad. Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reglamentos, Actas de
Directorio pertinentes y sus modificatorios debidamente inscriptos, constancias de inscripcion
registral conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente.

f) Balance General de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacién de la
propuesta, con firma autégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias
Econdmicas y los titulares de la Empresa, debidamente certificados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econémicas de Mendoza.

g) Ademas cuando los balances tengan fecha de cierre, con una antigliedad superior a los tres
(3) meses de la fecha de presentacion de sobres, deberan adjuntar un estado de activo y
pasivo con una antigiedad no mayor de tres (3) Meses, dictaminado por contador y
debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de Mendoza.

h) Memoria e Inventario de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de
la propuesta, con firma autégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias
Econdmicas y los titulares de la Empresa; la antigliedad de los mismos no podra exceder los
plazos establecidos en los Estatutos o en la reglamentacion vigente.

i) Constancia de lineas de Créditos Bancarios certificadas por la gerencia del Banco y
autorizacion del proponente para solicitar referencias a los Bancos con que opere. Si no
operase con Banco alguno, debera manifestarlo por escrito.
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j) Declaracion Jurada del Oferente respecto a su situacion relativa a litigios en tramite, concursos
preventivos, quiebras, resoluciones de contratos de Obra Publica (Nacionales, Provinciales o
Municipales), en los ultimos tres afios.

k) Nomina de las Obras en ejecucion (sean Publicas o Privadas), mayores a 100m2 con
sumatoria de superficie total, indicando el estado de avance a la fecha de presentacion. Asi
también aquellas que les hayan sido adjudicadas y que no hubiesen sido iniciadas por la
Empresa.

Articulo 14°: Rechazo de propuestas

Si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre N°1 (Documentacion Legal)
precedentemente indicados en el Art. 13.1 de este Pliego: a), b), ¢), d), e) y f), asi como los puntos a),
b) y c) del Sobre N°3, la propuesta no serd admitida y por lo tanto devueltos los otros sobres que
haya presentado el proponente. Los restantes recaudos a observar en las propuestas, podran ser
cumplimentados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de la apertura de los Sobres
N°1 y N°2. La documentacién faltante debera ingre sar a través de Mesa de Entradas del 1.P.V.,
mediante nota, donde deberé consignarse fecha y hora de ingreso ademas de niumero de expediente,
que dio origen a la licitacion, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa.

Articulo 15°: Alternativa obligatoria y Oferta Vari  ante

La presentacibn de la "Alternativa obligatoria® y de la “Oferta variante” (esta Ultima NO
OBLIGATORIA) se consideraran completas siempre y cuando los proponentes hubieran presentado
en forma correcta la oferta basica.

Estas propuestas deberdn presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones
formales que la propuesta basica. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo, con el
agregado identificatorio de “Alternativa Obligatoria” u “Oferta variante”.

Estas propuestas serdn analizadas solo si cumplen las siguientes condiciones establecidas en el
Articulo 13° de las Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 16°: Plan de trabajos y curva de inversion  es
La planificacion de la obra deberé realizarse del siguiente modo:

a) El Plan de Trabajo: la oferta se adecuard al item vivienda.

* Vivienda: deberd adecuarse a itemizado y porcentajes del presupuesto de vivienda provisto por la
Administracion.

e por rubro: El plan de trabajo debera indicarse en valores monetarios y en porcentajes
correspondiente a las distintas obras, items y rubros. Se debera sefialar la inversion mensual y
acumulada ademas de los porcentajes de avance mensuales y acumulados derivados del mismo,
conforme a modelo aprobado por Resolucién I.P.V. N° 921/2002.El Plan de Trabajo de las Obras
Complementarias (si correspondiere), debera estar incluido en el Plan de Trabajo General de la Obra.
b) La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados cartesianos: dias en abscisas y la
inversion tanto en porcentaje como en valores monetarios expresados en pesos, en ordenadas. La
curva de inversiones debera respetar el plazo de obra.

IMPORTANTE: La curva de inversion para la Alternativa Obligator ia con anticipo
financiero (Articulo 13° de Bases y Condiciones Par ticulares), debera ser propuesta por

el Oferente.

c) La Curva de Avance Fisico debera expresarse en grafico de ejes coordenados
cartesianos. El avance se indicara en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el
tiempo en dias.

Debera respetar, en funcién del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance fisico”, segun los
anexos del presente Pliego.

Se debera representar las bandas de maxima, minima y la propuesta para cada caso.

Articulo 17°: Forma de presentacion
La presentacién se realizara en un solo sobre que contendra dentro, tres sobres identificados como
Sobre N° 1; conteniendo la documentacion legal, el Sobre N° 2 ; conteniendo la documentacién
técnica y el Sobre N°3 OFERTA BASE con la presentacion de la oferta econdmica.

Todos se presentaran cerrados y solo con las inscripciones en el exterior que identifiquen el nombre
de la licitacion (obra), el nUumero de expediente licitatorio y el nUmero de sobre.

La totalidad de la documentacibn complementaria a presentar en el Sobre N° 1 deberd estar
individualizada por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.1, la presentacién de la
documentacion del Sobre N°2 debera estar individualizada por separadores segun el orden descrito
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en el articulo 13.2 y la presentacion de la documentacion del Sobre N°3 deberéa estar individualizada
por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.3, toda la documentacién debidamente
abrochada y foliada en forma correlativa. Cualquier presentacion en condiciones distintas a las
descriptas eximira a la Administracion de toda responsabilidad por posibles extravios o falta de
documentos a presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTA CION DEL SOBRE N°1,
SOBRE N° 2, y SOBRE N° 3 ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE TECNICO.

Se consideraran, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas Utiles que incorporen
documentacion legal, técnica o econdémico-financiera, no considerandose requisito la firma de los
separadores de la documentacion.

Se admitird completar las firmas faltantes en la documentacion presentada en los sobres por parte del
proponente y su representante técnico (previa acreditacion de identidad) durante el acto de apertura
de sobres.

Articulo 18°: Acto de apertura de propuestas

La apertura de propuestas se hara en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de licitacion
publicados, a cargo de la Administracion, adoptandose el sistema de apertura simultdnea de
sobres .

18.1. Apertura de Sobres

Se procedera primero con la apertura del Sobre N° 1 de cada proponente, verificando que la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no
admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por Articulo 14° de éste. Luego se
procedera a la apertura del Sobre N° 2 que contiene la documentacion técnica. Verificada dicha
documentacion se procedera a la apertura del Sobre N° 3. De todo lo que se actiue se dejara
constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario que presida el acto, autoridades que asistan
y personas que deseen hacerlo. Todos los presentes tendran derecho a asentar en acta las
observaciones que a su criterio fueren procedentes.

18.2. Analisis de las Propuestas - Precalificacién

Completado este acto y luego de pasados los dos (2) dias habiles siguientes en que los proponentes
pueden consultar y completar la documentacion presentada en el Acto de Apertura, las actuaciones
seran consideradas "reservadas".

La comisién designada para la evaluacion y precalificacién deberd realizar el andlisis de las ofertas
teniendo en cuenta la documentacion presentada en el acto de apertura, ademas de la
documentaciéon que puede ser agregada en el término legal de (2) dos dias habiles posteriores a
dicho acto y toda documentacién adicional que requiera la comisién. De considerarlo necesario, podra
otorgar un plazo perentorio, mediante notificacién fehaciente, a las empresas intervinientes para la
presentacion de documentacion adicional

La precalificacion economico-financiera de las empresas oferentes se realizara en funcién de la
evaluacion y calificacién que realiza el RACOP y que sera verificada por el Registro de Empresas del
IPV. La capacidad financiera de la Empresa oferente no podra ser inferior al 15% del Presupuesto
Oficial.

La precalificaciébn econdmica de las empresas oferentes se realizara en funcion del andlisis de la
documentacion del sobre N° 3: Propuesta econémica.

18.3. Impugnaciones

Los proponentes podran impugnar la admision de propuestas y el acto licitatorio dentro del término de
dos (2) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Las impugnaciones deberan estar debidamente fundadas y acompafiadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo
monto perderd el recurrente si aquella fuera rechazada.

Articulo 19°: Desestimacion de propuestas
Seran causales de desestimacion durante el periodo de estudio, y no tenidas en cuenta para la
adjudicacion, cualquiera de las siguientes:

19.1. Durante el estudio de precalificacion
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La comprobacion de cualquiera de los casos determinados por el Articulo 26°de la Ley N° 4416; la
comprobacion de documentacion falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N°1
y N° 2, el incumplimiento en tiempo y forma, de la presentacion de documentacién complementaria
exigida de acuerdo a lo especificado en el Articulo 14° de este Pliego, implicaré la desestimacién de la
propuesta.

19.2. Durante el estudio de la Propuesta

La cotizacion total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusion de
modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejara constancia expresa
en el acta de estudio de propuestas.

19.3. Informaciéon complementaria

Durante el estudio de las propuestas, la Administracion podra exigir al proponente todos aquellos
antecedentes y/o documentacion complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la
propuesta. La documentacién complementaria requerida sera entregada dentro del plazo que se
especifique al solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entendera que la entrega
debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion respectiva.

Articulo 20°: Mantenimiento de propuesta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitacion.

Al vencimiento de ese término las propuestas se consideraran autométicamente prorrogadas, hasta
tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo
a lo especificado por el Articulo 24°de la Ley N° 4416.

Articulo 21°: Garantia de Oferta

La Garantia de Oferta serd del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, debera
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Articulo 9°del Decreto N° 313/81 y aquellos
gue lo sustituyan o modifiquen.

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberan ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria del Instituto Provincial de la Vivienda y
se adjuntard a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a nombre del Instituto
Provincial de la Vivienda y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CO NTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POL IZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIA DE SEGUROS (0o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES
INSTITUIDAS EN EL DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 4416 DEL
GOBIERNO DE MENDOZA". Asimismo, la/s Compafias Aseguradoras y/o Bancos , deberan
constituir domicilio en la Ciudad de Mendoza.

La omision de estas condiciones en la podliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta.

La garantia de oferta de licitacion serd devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios),
una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el
plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento.

Para ello debera solicitar la devolucion en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de
ingresos expedido por la Tesoreria del 1.P.V.

Articulo 22°: Discrecionalidad del Estado

Ni la publicacion de los Pliegos, ni la recepcion y apertura de las Ofertas, ni el informe de pre-
adjudicacion obligan al Instituto Provincial de la Vivienda a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar
todas las Ofertas presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés publico, sin
gue esto genere derecho a reclamo alguno por parte del Unico oferente o de los Oferentes. La
circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedira la Adjudicacion si se la
considera conveniente.

CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO
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Articulo 23°: Estudio y resolucion de la adjudicaci on

Los oferentes podran consultar la documentacién licitatoria hasta dos dias hébiles posteriores al Acto
de Apertura de los Sobres. A partir de esa fecha el Expediente adquirira el caracter de "reservado"
hasta la resolucion de adjudicacion.

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de un
informe preliminar por parte de las Comisiones de Evaluacién y Pre-Adjudicacion nombrada mediante
Resolucion del Honorable Directorio del 1.P.V.

La Administracion, previo a la Adjudicacion, podra solicitar al proponente toda documentacion técnica
0 contable que estimare necesaria, como asi también analizard los antecedentes valiéndose de datos
propios y/o ajenos, referidos al desempefio de la misma en la ejecucion de obras presentadas.

Por aplicacion de los Articulos 2°y 3° de la Ley N° 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria de
la Ley N° 4416), la Administracion en la adjudicacién de la presente obra dara preferencia a favor de
las empresas mendocinas que hayan cotizado hasta un 5 % de aumento sobre el monto de la oferta
mas baja cuando ésta corresponda a empresa fordnea, a los efectos de aplicar el Art. 25° de la Ley N°
4416, a condicion de priorizar la contratacion de mano de obra local.

Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicacion de lo precedente, a aquellas que,
constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la
Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio
provincial.

En el caso de empresas unipersonales, el titular de la empresa debera reunir los requisitos indicados
precedentemente. Las uniones transitorias y los contratos de colaboracion empresaria, para quedar
comprendidos en esta categorizacion, deberdn tener una participacion minima de empresas
encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por
ciento (55%) correspondiente a la Empresa mendocina.

La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas conveniente a juicio de la Administracion. El precio
sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicacion.

La Administracion podré rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran técnica o
econOmicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de la Administracion.

Articulo 23.1: Revocacion de la adjudicacion

La Administracion tiene la facultad de proceder a la revocacién unilateral de la adjudicacion, por culpa
del adjudicatario, cuando se produzca algun cambio sustancial en la situacion juridica, econémica y/o
financiera de la empresa que haga suponer a la Administracion el incumplimiento por parte del
adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le corresponda
indemnizacion alguna.

Articulo 23.2: Anulacién o revocacion de la adjudic ~ acién por fraude o negligencia

La Administracién podra anular la adjudicacion, por culpa del adjudicatario, si esta se basé en datos
inexactos o fraudulentos. Seran aplicables, en este caso, las acciones por dafios y perjuicios que
pudieran corresponder.

Articulo 24°: Notificacion del Adjudicatario

Resuelta la Adjudicacion por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracion notificara
fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a partir
de la fecha de notificacién, el Adjudicatario debera concurrir al domicilio de la Administracion para
firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 29°de la Ley N° 4416.

Articulo 25°: Garantia del contrato

Previo a la firma del Contrato, y en cada Certificacion por Redeterminacion de precio en cumplimiento
de lo establecido en el Articulo 29°de la Ley N° 4 416, el Adjudicatario deber& constituir una garantia
de cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual y/o de los
certificados de Redeterminacion, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto N° 313/81
(Articulos 9°y 14°) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen.

La garantia contractual se retendra hasta la Recepcion Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administracion, la
Garantia Contractual podra ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y
siempre que los contratos de péliza asi lo permitan conforme al monto que efectivamente se
garanticen.
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Articulo 26°: Formalizacion del contrato

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera firmar conjuntamente con su Representante
Técnico, en cada una de sus fojas, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares
y el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles,
Notas Aclaratorias y Comunicados.

El Contrato sera suscrito por el adjudicatario y su representante técnico y en representacion de la
Administracion el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda; por el monto de la oferta
economica expresado en pesos y su equivalente en UVI con valor correspondiente al dltimo dia habil
del mes base de la oferta presentada.

El Contrato sera redactado en base a la propuesta adjudicada y quedard integrado con la
documentacion enunciada en el Articulo 34°de la Ley N° 4416 y Articulo 16°del Decreto N° 313/81.
Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que
correspondiere al Contrato, sera por cuenta y cargo de la Contratista la que debera efectivizar por los
montos y los plazos que establezcan la legislacién impositiva vigente en la Provincia de Mendoza.

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, serd en Zona del Gran
Mendoza (ver Articulo 13.1 inc. b) y aceptara la jurisdiccion ordinaria de la Provincia de Mendoza,
renunciando en forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder.

También forman parte del contrato, la documentacion que durante el emprendimiento del mismo se
agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hara fe en lo pertinente, a
saber:

a) Acta de Inicio de Obra;

b) Acta de replanteo;

c) Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra;

d) Libro de Notas de pedido de la Contratista;

e) Planos complementarios que la Administracién entregue a la Contratista durante la ejecucién de la
obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administracion;

f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. y
ordenadas por la Inspeccion de Obras;

g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administracion
entregara sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentacion del contrato.
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y
tiempo establecido (Articulos 24° y 25° de este Pliego), se procedera segun lo especificado en el
Articulo 30°de la Ley N° 4416.

La Contratista debera comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo dafio y/o
perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas
contraidas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o demas desembolso a los que el I.P.V. pueda
estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, dafios y/o
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la
construccion.

Articulo 27°: Transferencia del contrato

Se podra autorizar la transferencia o cesién del contrato solo hasta el 49 % del monto del contrato,
siempre y cuando ésta se efectle de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 33°de la Ley N° 4416. El
cedente y cesionario seran responsables solidariamente, no solamente de la parte transferida, sino
también de la parte no cedida del contrato.

En ninglan caso la transferencia del Contrato podra hacerse sin previa autorizacién del INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, que podra dejar sin efecto la adjudicacion o resolver el contrato, con
pérdida del depdsito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia realizada sin
su aprobacion previa.

No se autorizara la cesion del contrato, cuando la Empresa Cedente se encuentre en situacion de
incumplimiento contractual, por cualquier causa que fuere, ante la Administracion.

En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el Articulo 64° de
este Pliego.

CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

Articulo 28°: Proyecto y planos de construccion

La Administracion proveera el Anteproyecto de vivienda y la Contratista sera responsable de la elaboracion
y desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra (ver articulos 48 y 102 del presente Pliego), en un todo de
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales.
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La Contratista elaborara a su cargo, los planos de arquitectura, de estructura y la memoria de célculo y
verificacién sismica, conforme a los reglamentos vigentes y debera verificar las fundaciones segun los
resultados y recomendaciones del estudio de suelo, siendo las especificaciones indicadas en los planos
provistos por la Administracion de requisitos minimos en cuanto a dimensiones y calidad de los materiales.
Los planos y detalles provistos por la Administracién tendran caracter de exigencia minima a cumplimentar
por la Contratista.

La oferente adjudicataria confeccionar4d a su cargo la documentacidon necesaria, para la tramitacion,
aprobacién o visacién ante los organismos correspondientes, sobre la base de los planos ejecutados por la
Administracion, los planos de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, red de
agua, red de cloaca, red eléctrica y alumbrado publico. Si las hubiere, red de gas, red de riego, nexos u
otras obras complementarias.

Antes de solicitar aprobacidn de replanteo, la Inspeccion de Obra debera contar con un juego completo de
copias de la documentacidon de obra, aportados por la Contratista, segun el detalle siguiente: planos
generales de construccién y replanteo, tanto de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes, fachadas,
ubicacién de instalaciones, planilla de locales, estructuras, instalaciones, planillas, planos de urbanizacion,
loteo, niveles, distribucion de forestales, de equipamiento, de infraestructura energia eléctrica, agua,
cloacas y gas, etc.) y las correspondientes factibilidades de los prestatarios de servicio e instrucciones
municipales de loteo. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demande esta
tarea.

La Contratista debera ademds confeccionar y hacer aprobar toda la documentacién de la obra (ver articulo
48 del presente Pliego) ante los Organismos respectivos previo a suscribirse el Acta de Inicio de Obra. Su
incumplimiento dar& lugar a la aplicacion de la sancién dispuesta en el Articulo 90° inciso b) del Presente
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 29°: Representacion de la Administracion — Direccion Técnica y/o Inspeccion de
obra y sus atribuciones

La Administracion estara representada en la obra por la Direccién Técnica y/o Inspeccién de Obra ejercida
a través del personal profesional técnico que ésta designe de acuerdo a lo establecido en el Articulo 39° de
la Ley N° 4416. Solamente éste personal designado en el Acta de Iniciacidén de las Obras podra dar a la
Contratista las 6rdenes, observaciones y/o instrucciones que entendiere pertinentes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Seréan funciones del “Director Técnico*:

a) Verificar el seguimiento para la aprobacion de la documentacion técnica gestionada por la Contratista.

b) Interpretacion, cumplimiento y aplicacién de la documentacion contractual, siendo sus decisiones
definitivas aun en caso de discrepancia.

c¢) Controlar la fiel interpretacion de los planos de proyecto.

d) Supervisar la correcta ejecucion y calidad de trabajos y materiales.

e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio, hagan
imprescindible modificar lo sefialado en el plan de trabajos aprobado.

f) Verificar que el nimero de obreros, equipos y maquinas, plantel de herramientas y materiales
acopiados son suficientes para la terminacién de la obra en el plazo estipulado y ordenar por escrito a
la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo.

g) Asentar las instrucciones y érdenes de servicio en el libro de obra; y mantener actualizado el Libro
de Parte Diario de obra.

h) Realizar la medicion de los certificados de obra para su posterior confeccion y suscribir los mismos.
i) Controlar que la Contratista gestione la aprobacion de los planos conforme a obra, y que los mismos
se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas por la Inspeccion, incluida la aprobacion del
loteo correspondiente.

j) Suscribir el Acta de Recepcion Provisoria, Total y/o Parcial de la obra

[) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecucion de trabajos pendientes, con el objeto de
satisfacer los reclamos por defectos constructivos realizados por parte de los adjudicatarios de las
viviendas.

k) Suscribir el Acta de Recepcion Definitiva total y/o parcial de la obra.

El Inspector de Obra requerira a la empresa Contratista todos los informes necesarios, sobre la clase
y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso, desarrollo y formas de
ejecucion de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma no se encuentre
estipulada. El Inspector de Obra efectuara las observaciones e impartira las instrucciones sobre los
trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en
desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Bases y Condiciones ya sean estas
Generales o Particulares y toda otra norma y reglamento de aplicacion.
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En ningln caso la Contratista podra suspender los trabajos porque existieren divergencias en la
documentacion.

Articulo 30°: Representacion de la Contratistaeno  bra

La Contratista estara representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de Obra y el
Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones y
observaciones emanadas de 6rdenes o comunicados de la Direccion Técnica y las obligaciones
surgidas de acuerdo a lo establecido por el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y
legislacion vigente de Higiene y Seguridad.

El Representante Técnico

El Representante Técnico asumira las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al
Constructor, conforme legislacion nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

Son Obligaciones del Representante Técnico:

- Debera firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la obra y
los planos conforme a obra.

- Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones.

- Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construccion e
instalaciones que podra delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobacién.

- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificacion.

- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma.

- Tomar conocimiento de las 6rdenes de la Inspeccion de Obra (Ordenes de servicio) y asegurar su
cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere.

- Conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la obra

- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la
Administracion.

- Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composicion de los materiales, como asi
también realizar la prueba de los mismos.

- Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y de leyes
laborales.

- Gestionar la realizacion de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y cada
uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico.

El Encargado de Obra

El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la Contratista
permanecerd en Obra.

Son Obligaciones del Encargado de Obra:

- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”.

- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista
y la Administracion.

- Asistir y efectuar el replanteo de obra.

- Notificarse de las Ordenes de la Direccion Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra de
acuerdo con la Direccion Técnica.

- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecucion de los trabajos conforme las
condiciones contractuales.

- Intervenir en la contratacion, distribucién y destino del personal. Verificar el cumplimiento de todas
las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Intervenir en la provision, acopio y distribucion de materiales.

- Intervenir en la provision de enseres, maquinarias, herramientas, etc.

Las actuaciones del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.

Cuando, a juicio de la Inspeccion, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designara otro
Encargado de Obra, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

El Encargado en Higiene y Seguridad

Dicho profesional sera el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa exigida
en los pliegos en la materia. Asimismo recibird y hara cumplir todas 6rdenes del inspector de obra y/o
Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al I.P.V., siendo responsable de dicho cumplimiento.
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La Administracién, podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

Todas las gestiones mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades.
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra,
haran pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Articulo 90° de este pliego en cada
oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta serd tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideracion de la calificacién de la Contratista.

Articulo 31°: Libros de obra
La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacion de la obra, cuatro (5) libros de 50 hojas cada
uno, foliados por triplicado (dos hojas moviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccidn Técnica (Inspeccion de Obra), la Contratista, la
Inspeccién Municipal y el Responsable de Higiene y seguridad.
Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como Anexo
Xl, en tamafio de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran en color de papel
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amatrillo.
Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.
No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.
Los Libros de Obra son:
1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Direccion Técnica
(Inspeccion de Obra).
2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccion Técnica (Inspeccion de Obra) se
comunicara con la Contratista.
3) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.
4) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccion Técnica y la
Inspeccién Municipal
5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria vy
permanente.

La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios
efectuadas por los respectivos Entes prestatarios a los fines de constatar la ejecucion de los trabajos,
proceder a su medicion, certificacion y liquidacion de los mismos.

Articulo 32°: Cumplimiento de 6rdenes

Salvo aclaracién explicita en contrario, se entendera que las érdenes y comunicaciones asentadas en
el libro respectivo estardn dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendran caracter
obligatorio comun a todos los documentos del mismo, y que no importardn modificacion de lo pactado
ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados.

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacion y firmarlas cada vez que sea
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccién de Obra, se hara
pasible de la aplicacion de multas cuyo importe resultara de la aplicacion del Articulo 90° inciso h), de
este Pliego.

Si en la opinion de la Contratista, una Orden de Inspeccion de Obra excediere los términos del
Contrato, dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes, expresard su disconformidad fundada y por
escrito en el Libro de Notas de Pedido.

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedara firme
y, por lo tanto, la Contratista no podr& luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.

La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no la exime de
cumplirlo si fuera ratificado por la Inspeccion de Obra o por intervencidn de la Administracion.

Si se negare a ello, la Administracion podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante, del préximo certificado que se
le extienda, del fondo cumplimiento de contrato o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas de
aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capitulo 10, Articulo 90°, inciso f) de este Pliego.

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR
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Articulo 33°: Comodidades para la Inspeccion de Obr  a
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 34°: Elementos para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 35°: Movilidad para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 36°: Elementos topograficos y equipamiento de comunicaciones
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 37°: Cartel de Obra

Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciacién de Obras, la
Contratista debera proveer y colocar los letreros de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

El incumplimiento de la colocacion o retiro en los plazos fijados, dard lugar a la aplicacion de una
multa a la Contratista, cuyo monto se especifica en el Articulo 90 Inciso b) de este Pliego.

Articulo 38°: Cierre, Entrada, vigilancia y alumbra  do

Previo al Inicio de Obra la Contratista realizara el cierre del predio. El obrador u obradores deberan
estar cerrados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspecciéon de obra, que
impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicacién de los accesos al obrador u obradores
deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra y seran controlados de acuerdo con las medidas de
seguridad que se adopten para la obra.

La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no
exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Administracion.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias para
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios o ajenos, como asi también intentos de ocupacién y usurpacion.
Para ello deber& establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de vigilancia especializado y/o custodia
policial que pueda repeler las acciones mencionadas durante las veinticuatro (24) horas del dia,
guienes deberdn permanecer en obra en horarios no laborables.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo, no eximird a la Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista serd de Locador de obra en los términos del Cdédigo Civil y
Comercial de la Nacién y la misma cubrira también de los hechos y actos de subcontratistas y
personal de los mismos.

La Contratista debera reforzar la vigilancia de la obra por su cuenta y cargo, a partir del techado de la
primera manzana de viviendas ejecutadas. La Administracion no asume ningdn tipo de
responsabilidad por la contravencién de esta obligacion, ni podrd fundarse en dicha causa reclamo
alguno de la Contratista.

La Contratista tomard medidas especiales de precaucion y colocard sefalizacion, luces, vallados y
avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra hicieren
temer accidentes por su naturaleza y situacion en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la
Inspeccioén de Obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la Recepcion Provisoria de la obra o mientras
existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, ain después de dicha recepcion.

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por la
noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en la zona de la obra donde exista
peligro y/o indique la Inspeccion de obra. Debera asegurar la continuidad del encendido de dichas
luces durante toda la noche. Ademas tomard las medidas de precaucidén necesarias en todas aquellas
partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista serd el Unico responsable de los accidentes que se produzcan hasta la recepcion
provisora total de la obra y se compruebe hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones
deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la
recepcion provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun
después de dicha recepcion.

La responsabilidad de la Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cadigo Civil y
Comercial de la Nacién la misma cubrira también hechos y actos de Subcontratistas y personal de los
mismos.
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En caso de incumplimiento a las obligaciones descriptas en este articulo, la Administracién aplicara la
multa establecida en Art. 90 inc. k)

Articulo 39°: Instalaciones de agua y electricidad para el obrador

La Contratista gestionard y abonara a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y
demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccion de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provision
de agua potable para el personal obrero o de Inspeccion de Obra y Direccion Técnica, y agua para la
fabricacion y curado de hormigones, mezclas y lavados en general.

No estara permitido bajo ningln concepto ni circuns tancia el uso de agua de acequias o
canales de riego para la fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.
Asimismo, correrda por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Articulo 40°: Servicios de obra

La Contratista construira a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se
desempefiara en la obra, los locales cubiertos construidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias
de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservacion y limpieza a
exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provision de agua potable y desagles
cloacales, la cantidad de artefactos estard en relacién de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros; vestuarios con duchas: una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para primeros
auxilios.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccion de
Obra, seran especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 41°: Depésito y talleres

La Contratista construira a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales
acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se depositardn y
acomodaran en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara prohibido depositar tierra y otros
materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la limpieza y/o lavado de camiones con
mezcladores de hormigon en zonas no aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Articulo 42°: Andamios y normas de seguridad

Los andamios seran sdlidos, comodos y seguros, se ejecutaran respetando los Reglamentos de
Higiene y Seguridad segun Resolucion 1069/91, permitirdn en lo posible la circulacion sin interrupcién
por toda la estructura, tendrdn parapeto y tabla rodapié en toda su extension; y quedara prohibido
dejar tablones sueltos, se los atara o clavara para impedir que formen bascula y seran limpiados de
clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podran cargarse con exceso y
se evitara que haya en ellos cascotes o escombros.

Los andamios de madera seran de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mas de la cuarta
parte de la seccién transversal ni ubicados en sitios vitales; tendrén las escuadras necesarias y todos
los empalmes y uniones seran muy sélidos. Los andamios metalicos deberan estar en buen estado de
conservacion, sus elementos se unirdn entre si mediante grampas adecuadas al sistema y sus
montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.

Las escaleras seran resistentes y se ataran y calzaran para evitar resbalamientos; habra la cantidad
suficiente de ellas para dar comodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras
excederan por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estaran soélidamente
ajustados y distanciados no menos de 0,25m. ni mas de 0,35m.

Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran solidas, armadas rigidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y con plataformas
soélidas y seguras.

La Contratista debera adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspeccion de
Obra.

Articulo 43°: Equipos y enseres

La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y
calidad que, a juicio de la Inspeccion de Obra y la Direccion Técnica, aseguren una ejecucion y un
acabado satisfactorio, y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.
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Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: Cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere, etc.
El hecho de que la Inspeccion de Obra o la Direccién Técnica no hubieren formulado observaciones al
respecto, no eximira a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no
contar con este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra.

Articulo 44°: Escombros y limpieza

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se haran en forma
permanente.

No se permitird que los escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras.
Estara prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Para ello se
utilizaran conductos de descarga. No se podran utilizar como rellenos los materiales provenientes de
escombros o residuos.

La Contratista ejecutar4d ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, la Contratista procederd al inmediato retiro de todas las
instalaciones, postes y tendidos de caferias precarias ademas del retiro de las construcciones
destinadas al obrador.

La Contratista debera cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra,
cumpliendo el tratamiento propuesto para los mismos en el acto licitatorio para su disposicion final
(Art. 13.2 inc. g), bajo apercibimiento de aplicar la sancién dispuesta en el Art. 90 inc. n) de este

pliego.

Articulo 45°: Seguridad contra viento, incendio, si sSmos o inundaciones

Ademas de velar por el cumplimiento de normas de prevencion, la Contratista proveera, distribuira
convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de
equipos matafuegos en relacion con los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse auin en el caso de vientos fuertes o
sismos moderados.

Tomard asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en
las crecidas o en cualquier otro fendmeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serdn motivo de reclamacion de
ningun orden, a la Administracion, por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacion de plazo.

Articulo 46°: Seguros
El contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa
aceptacion de la Administracion, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a - Dafos a Terceros.

b - Incendio.

¢ - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.)

d - Accidentes del personal del Comitente.

e - Accidentes de los equipos asignados a la obra.

- Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por el Contratista, a
su cargo, contra accidentes Personales. Las pélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir
los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En todos los casos las pdlizas deberan
incluir una clausula de subrogacion a favor del I.P.V. Asimismo, los contratos de seguros deberan
contener una clausula expresa que disponga que el b  eneficiario de dicho seguro sera el
asegurado y/ o sus derechohabientes. EI mismo crite rio serd tenido en cuenta para el seguro
del Inspector de Obra.

El Comitente comunicard al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la n6mina del personal que
debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio respecto al mismo. El
Contratista debera entregar las pdlizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, acompafada
del correspondiente recibo de cancelacion total de la misma. Las indemnizaciones se estableceran en

Archivo: 001-Bases y Condiciones Generales.doc

Preparé : Reviso : Aprob6 : o
ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE DOCUMENTO N° 17
ARQ. SOLEDAD SOLER ING. JORGE PECORARI LA VIVIENDA AGOSTO 2018
ING. DIEGO BUSS




1PV (@) MENDOZA
"ieatias \@ GOBIERNO

‘-:5’;5” 0ok
e ————

BASES Y CONDICIONES GENERALES
para construccion de viviendas

BCG: 21 de 34

proporcion que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en
efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al estado que demande el seguro para
el personal del Comitente.

- Entrega de Pdlizas

Todas las pdlizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacién antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al replanteo ni a la
iniciacion de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningln importe en concepto de
certificado, perdiendo éste derecho a la percepcion de intereses por la demora, sin que esto exima al
Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura
asi como del retraso que sufran la iniciacion de los trabajos. En caso de verificarse atraso en la
contratacion de cualquiera de los seguros especificados en el presente articulo, la Contratista sera
sancionada de conformidad a lo establecido en el Articulo 90° inc. j) de este Pliego.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada
uno de los seguros requeridos:

a) Dafios a terceros: El Contratista debera contratar una pdliza de Responsabilidad Civil hacia
terceros de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por
acontecimiento de $1.000.000 (pesos un milléon) y un maximo de $3.000.000 (pesos tres millones).

b) Incendio: El Contratista debera contratar una poliza de Incendio de Obra en Construccién por el
monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciacion de los trabajos, el Contratista
debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesion a una A.R.T., conforme a la Ley
Nacional N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo debera presentar junto con la foja de medicion
mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacion,
detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: El Contratista deberd contratar una péliza de Accidentes
para el siguiente personal del equipo de campo: Inspectores de Obra, Sobrestantes de Obra, Equipo
de Acompafnamiento Social.

Las pdlizas indicadas en c) y d) deberdn cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y permanente
total y parcial hasta $500.000 (pesos quinientos mil), y muerte hasta $1.500.000 (pesos un millon
guinientos mil).

La vigencia de los seguros se extenderd desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcion
Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y ¢) y hasta la recepcion definitiva para el seguro
previsto en el caso b) y d).

CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 47°: Plan de trabajo y curva de inversione s

Previo a la iniciacion de las obras, la Contratista presentard a la Inspeccién de Obra el Plan de
Trabajo y Curva de Inversiones, con las mismas caracteristicas que el presentado al acto licitatorio,
pero adaptandolo a la real fecha de iniciacion de las obras.

La Inspeccién de Obra solo podra autorizar la modificacion del Plan de Trabajos, cuando
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los
trabajos y debera contar con aprobacion expresa de autoridad competente de la Administracién, para
adquirir legitimidad contractual.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma analoga al
plazo de obra.- En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se tomara en
consideracion la parte de obra que debi ejecutarse y la multa sera aplicada de acuerdo al Articulo
90° Inciso g).

La Contratista debera prever que al haberse ejecuta  do el 80% (ochenta por ciento) del avance
fisico del rubro vivienda, se encuentren concluidas todas las obras de urbanizacion, redes,
nexos, obras complementarias, obras especiales y se encuentre aprobado el loteo a la
Recepcién Provisoria de la Obra. De no cumplirse lo prescrito serd de aplicacién lo estipulado

en el Articulo 90° inciso g).

Articulo 48°: Verificacion del Proyecto Licitado a nivel de Proyecto Ejecutivo
Antes de comenzar con las tareas propias del Inicio de Obra de la presente licitacion, a partir de la

firma del Contrato de Obra, la Contratista debera elaborar y presentar a la Inspeccién para su
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aprobacion el Proyecto Ejecutivo objeto de esta licitacién, con sus correspondientes verificaciones
técnicas y estudios complementarios, de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. Para ello la
Contratista debera:

a) Efectuar todos los estudios de campo necesarios para la correcta ejecucion de las obras, entre
ellos relevamiento topografico, estudios geotécnicos e hidrologicos, obtencién de permisos,
etc.

b) Elaborar y presentar la Documentacion Técnica del proyecto ejecutivo con sus
correspondientes verificaciones y célculos.

¢) En dicho proyecto ejecutivo la Contratista debera tener en cuenta todas las redes y obras
complementarias.

Dentro de los 3 (tres) dias corridos a partir de la firma del Contrato, la Contratista debera concertar
con la Inspeccién un cronograma de trabajos de entregas parciales de la documentacion técnica
solicitada precedentemente, en un orden correlativo y logico, para que la Inspeccion vaya tomando
conocimiento y analizando la misma, a efectos de ir formulando las observaciones que crea
pertinentes a medida que se va generando la informacion.

En un plazo no superior a 30 (treinta) dias corridos a partir de la fecha de firma de Contrato, la
Contratista deberd entregar a la Inspeccién la totalidad de la documentacion solicitada y toda otra
documentacion que sin estar expresamente indicada, a juicio de la Inspeccidn, sean necesarias para
la correcta ejecucion de las obras.

La Inspeccion revisard la documentacion en un plazo no superior a 3 (tres) dias héabiles, procediendo
luego a la devolucién de la documentacion a la Contratista con las observaciones realizadas.

La Contratista en un plazo no superior a 5 (cinco) dias habiles realizara las correcciones y agregados
gue correspondan y presentara copia impresa de la documentacién técnica y planos corregidos.

La Inspeccion revisara nuevamente la documentacion y de no mediar observaciones y correcciones,
en un plazo no mayor a 2 (dos) dias habiles devolvera la documentacién firmada por la Administracion
para su tramitacion de visacion o aprobacion en los organismos pertinentes. De lo contrario deberan
efectuarse las correcciones correspondientes.

Todos los gastos que demanden la ejecucion del Proyecto Ejecutivo, estardn a cargo de la
Contratista.

Detalle de la informacion requerida:
a) Estudios de campo:
- Estudios topogréficos: la Contratista debera verificar en forma integra y
completa el relevamiento plani altimétrico del proyecto licitado.
- ldentificacion de interferencias: la Contratista debera realizar la identificacion
de interferencias de todas las redes y servicios.
- Estudio de suelos: La Contratista debera ejecutar a su cargo el estudio de
suelos para la correcta verificacion de las fundaciones de la obras a ejecutar.
b) Documentacion técnica del Proyecto Ejecutivo:
Se deberd presentar la siguiente documentacién: Memoria Descriptiva, Memoria
Técnica de Calculo Hidraulico si corresponde y de Calculo Estructural, Planos de
Instalaciones Eléctricas, Gas, Agua y Cloacas y otros que la Inspeccién considere
necesarios para la correcta interpretacion de los trabajos a ejecutar.
¢) Planos de Proyecto Ejecutivo:
Todos los planos a presentar por la Contratista deberan estar dibujados en Autocad y
deberan cumplir con las normas IRAM de dibujo. Todas las medidas indicadas en los
planos responderdn al sistema Internacional (Sl), todas las leyendas deberan ser
claras.

Articulo 49°: Inicio de los Trabajos

En oportunidad que la Administracion y la Contratista lleven a cabo la firma del Contrato en el
Departamento de Compras y Licitaciones de este Instituto Provincial de la Vivienda, se determinara la
fecha de inicio de obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a dicho acto, labrandose el
Acta de Inicio de Obray el Acta de Replanteo

La Administracion pondr4 en posesion de los terrenos destinados a las obras a la firma del Acta de
Inicio de Obra, dejando expresado en la misma las condiciones en que se realiza. Si la entrega del
terreno no pudiera efectuarse en conjunto, sino por partes y la contratista pudiera ir desarrollando su
labor en ellas, sin que tal situacion implique perjuicios y demoras, la Inspeccion lo pondra en posesion
de los terrenos, en cuanto esté acordado el derecho a ocuparlos.

Corren por cuenta de la Contratista, la obtencién y ocupacion de los terrenos destinados a
campamentos, depdositos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra.
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Asimismo, estardn a cargo de esta, los gastos de colocacion, traslado y/o retiro de cierres de las
propiedades vecinas.

La Contratista solicitard a la Inspeccién de Obras, la aprobacion de lineas, niveles, perimetro del
predio y ejes referenciales para proceder al replanteo de la obra, siendo de aplicacion el Articulo 38°
de la Ley N° 4416. Los gastos por las tareas en lo concerniente a obreros, Utiles y materiales que
ocasionen estas tareas como asi también la revision de lineas y niveles, son por cuenta de la
Contratista, quién queda obligada a la conservacion de los puntos fijos de referencia.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicara la sancion dispuesta en el Articulo 90° Inciso b) de este Pliego y Articulo 81°de la Ley N°
4416.

Articulo 50°: Trabajos de acuerdo a su fin

La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demés documentos del contrato. Aunque
en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al
efecto, y que sean obligatorios segun exigencias del Municipio u Organismos actuantes, o surjan de los
estudios previos y/o toma de conocimiento por parte de la Contratista y que condicionen la habitabilidad
y los finales de loteo, la Contratista no tendrd derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de
su derecho de cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la
Administracion.

Seran determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente articulo los estudios y
gestiones de diversa indole a efectuar por la oferente con antelacién a la formulacion de su oferta, que
le posibiliten el conocimiento y adecuacion del proyecto propuesto por la administracién para elevarlo
a rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite.

Articulo 51°: Abastecimiento de materiales

La Contratista tendra siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspeccién de Obra
se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria serdn nuevos, de primera calidad en su género, de
marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. Tendran las
caracteristicas prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Articulo 5°de la
Ley N° 4416 y Articulo 2°del Decreto N° 313/81.

Articulo 52°: Aceptacién o rechazo de materiales y trabajos

La Contratista facilitara a la Inspeccion de Obra todos los medios a su alcance, para la verificacion y
control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten.

La Inspeccion de Obra podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a
los contratados, los que seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que sefalare la
orden respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccidén podré exigir pruebas y ensayos de los
materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados. Los gastos seran
por cuenta de la Contratista.

La inspeccion de obra podréd hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista cualquier trabajo o
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.

Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes, aquellos trabajos que
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero
gue a juicio de la Inspeccion, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya
obstaculo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, seran imputables sélo
a la Contratista.

Para este articulo y el Articulo 55° de este Pliego seran de especial aplicacién los procedimientos
establecidos en el Articulo 32° del mismo.

Articulo 53°: Objetos de valor

La Contratista hara entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Cédigo
Civil y Comercial de la Nacion y la Ley N° 25.743 de proteccion del patrimonio arqueologico y
paleontoldgico.
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Articulo 54°: Sustitucion de materiales

La Administracion podra sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La
sustitucién podra ser parcial o total y la Administracidbn debera indemnizar a la Contratista el dafio
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitucion no prevista en el pliego
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Articulo 49°de la Ley N° 4416.

Articulo 55°: Trabajos y materiales que deben queda  r ocultos

Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar
una vez cubierto, sera revisado por la Inspeccion de Obra antes de ser ejecutado. Al efecto la
Contratista solicitara con anticipacion de dos (2) dias habiles la Inspeccion de Obra correspondiente, y
esperara durante ese lapso para su aprobacion y autorizacion.

Si la Inspeccion de Obra concurriera tardiamente, la Contratista podra ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad. Quedara a criterio de la Inspeccién de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, que
por sus caracteristicas, resulte necesario verificar para constatar la calidad de lo ejecutado.

Articulo 56°: Garantia de los materiales y trabajos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y trabajos y respondera de los defectos,
degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra
causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién definitiva de la Obra, el
reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de
uso indebido.

La Contratista sera responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construccion, de suelos o
de mala calidad de los materiales, de dafios a vecinos conforme a los Articulos 1273, 1274, 1275,
1277 y c.c. del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion y por vicios ocultos segun lo establecido en
Articulos 1054, 1270, 1271, 1272 y c.c. del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
Reparaciones exigidas, la Inspeccion de Obra podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la
garantia de contrato o el fondo de reparo. A tales efectos debera tenerse presente la extension
automatica del plazo de garantia establecido en el Art. 87 de este Pliego.

Articulo 57°: Responsabilidad por el uso de patente sy pago de derechos municipales

a) Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos, patentados o no, se entienden
incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondra a la Administracion a cubierto de cualquier
reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el
Unico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administracion.

b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construccion sera efectuado
directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas obligaciones
corresponderan sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y cualquier otro concepto que
tuviere que abonar por la ejecucion de la obra.

Articulo 58°: Planos conforme a obra y certificados finales

En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra
(arquitectura, estructuras, instalaciones especiales, urbanizacion, loteo, redes, nexos y otras) la
Contratista debera confeccionar y presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion los planos
"conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.

La Inspeccion de Obra comunicara a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco
(5) dias corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimara para que lo haga en los
proximos dos (2) dias habiles.

Una vez aprobada esa documentacion la Contratista entregard a la Inspeccion de Obra un juego
original (planos orillados) y dos (2) juegos de copias, certificado final de obra y certificado de
habilitacion de servicios, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Solo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en los Articulos 59° y 60°, se estard en condiciones
de certificar el 100% del rubro correspondiente, por lo que en ningln momento previo se certificara
mas del 99% del total aludido, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 59°: Fotografias de obra
La Contratista deberd proveer a su cargo y mensualmente hasta la Recepcion Provisoria total,
fotografias color, de tamafio 10cm x 15cm, en papel fotografico, en cantidad no menor a cuarenta y
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ocho (48) tomas, que destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las
tomas. Debera estamparse la fecha de las fotografias en cada copia. La Inspeccién determinara el
punto y el angulo de donde se tomardn las vistas. Las obras que queden ocultas deberan
documentarse fotograficamente.

Ademas debera registrase mediante cadmara fotografica digital, adecuada a juicio de la Inspeccion de
Obra, todo avance de los trabajos. La camara digital deber& estar a disposicion de la Inspeccion de
Obra cuando ésta la requiera. Las caracteristicas de este equipo se estableceran en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 60°: Manuales de uso y mantenimiento

La Contratista debera proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepcién Provisoria de la
Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de las obras construidas.

Estos manuales comprenderan todos los rubros, entre ellos:

- Instalacion eléctrica (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacioén sanitaria (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacién de gas (incluido artefactos en caso de corresponder)

La falta de cumplimiento de este requisito demorard automaticamente la Recepcion Provisoria de la
Obra por responsabilidad de la Contratista, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones que
correspondan.

Articulo 61°: Adiestramiento del personal técnico d e servicios y mantenimiento

La Contratista debera organizar, supervisar y dictar por si misma 0 por sus representantes, cursos o
cursillos tedricos practicos de adiestramientos dirigidos al personal técnico, de servicios y
mantenimiento, designados por la Administracion.

Los cursos estaran orientados al uso, conservacion, mantenimiento y reparaciones correctas de las
instalaciones especiales, y demas rubros del &rea a tratar.

CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

Articulo 62°: Personal en obra

La Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad para
ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en nimero suficiente para que la obra se desarrolle con
la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que a juicio de la Inspeccion de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Direccién o a la Inspeccion de Obra, debera ser
inmediatamente retirada de la obra y no podra volver a trabajar en la misma.

Articulo 63°: Registro y pago del personal

Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y
cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de jornales en lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste debera
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislacion y
reglamentacion nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de
incumplimiento se aplicard la penalidad prevista en el Art.42°de la Ley N° 4416.

Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El incumplimiento de
lo establecido en este articulo serd comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccién de
Obra al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibira los libros que se le
requieran.

El incumplimiento de las hormas establecidas por el Articulo 42° de la Ley N° 4416 y articulo 32° de la
Ley N° 22250, dara lugar a que la Administracion suspenda el tramite de emisién de los certificados
de Obra, hasta tanto la Contratista acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales y sociales de los empleados a su cargo o de los empleados de los subcontratistas
cuando haya mediado subcontratacion con autorizacién previa de la Administracion.

La demora en la emision y pago de certificados de obra, originada en el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el parrafo anterior, serd de exclusiva responsabilidad de la Contratista,
siendo improcedente el reclamo por intereses por retardo en el pago.

Los Contratistas o Subcontratistas deberan consignar el nimero del Cédigo Unico de Identificacion
Laboral (C.U.l.L.) de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de
las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad
social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. El
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Instituto Provincial de la Vivienda podra auditar cuando lo considere conveniente por intermedio de la
Inspeccién de Obra o por el funcionario que a estos efectos se designe, el cumplimiento de los citados
deberes y obligaciones.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo
dispuesto en este articulo podra hacer pasible a la Contratista de la resolucion del Contrato por
causas imputables s6lo a ella. Iguales obligaciones y formalidades deberdn cumplir los
subcontratistas, por quienes la Contratista estara también sujeta a las mismas penalidades que las
detalladas.

Articulo 64°: Subcontratistas

La Contratista ocupara unicamente destajeros y subcontratistas presentados y previamente aceptados
por la Inspeccién de Obra.

Con anticipacion de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista sometera a su
aceptacion la nédmina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y
financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacion de subcontratistas, la Contratista solo podra solicitar reconsideracion
a la Administracion cuya decision sera definitiva.

El consentimiento de ocupacion de subcontratistas no eximir4 a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administracién obligacion alguna con el subcontratista.

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracion y la Contratista.

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.

La Contratista facilitard, coordinara y vigilara la marcha simultanea o sucesiva de todos los trabajos, y
someterd al juicio decisivo de la Inspeccion de Obra, todo hecho o conflicto de caracter técnico que se
produjere en obra.

Articulo 65°: Trabajos nocturnos o en dias festivos

Solo se consideraran dias festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el
Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes laborales en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que excedan
la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en
dias feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero, segun esta establecido en las
disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecucion del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes a
los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan incluidos en el precio de Contrato.

El trabajo se desarrollar4 previa autorizacion de la Inspeccién de Obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucion y los plazos establecidos para su
ejecucion.

Seran por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccion
Técnica de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no sera directo de la Contratista al personal de Direccion Técnica, sino a través
de la Administracion, y su monto sera descontado de los certificados de obra correspondientes.

Articulo 66°: Personal especial

La Contratista deberé tener en cuenta que al solo requerimiento de la Inspeccion de Obra, debera
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecucion de tareas especificas tales como
Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto, Ingeniero Agrénomo, Ingeniero Hidraulico,
Agrimensor u otro profesional especializado que por necesidades de la obra sean requeridos. La
incorporacion de este personal, en ningln caso dara derecho a reconocimiento de mayores costos o
adicionales de obra, estando completamente a cargo de la Contratista la contratacion de ese personal
con todos los recaudos establecidos en el Articulo 67°.

Articulo 67°: Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley N° 19.587 y Decreto Reglamentario N°
351/79, Ley Provincial N° 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la construccion,
tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a todas aquellas
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otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. La empresa Contratista debera dar
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo XII del presente pliego.

Asimismo serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacién citada.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentard a la Direccién Técnica para su aprobacion, el
"Programa de Higiene y Seguridad para la Construcci  6n", del Servicio de Higiene y Seguridad en
el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece el Articulo 90 de este
Pliego, el Articulo 42°de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Articulo 7°de la Ley Provincial N°
6281.

Desde la suscripcion del Acta de Inicio de Obra, y mensualmente, en ocasion de cada medicion de
obra, la Contratista presentard a la Inspeccion de Obra, informacion estadistica de accidentes y
enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese periodo, y constancia de contratacioén y pago
de servicios de A.R.T. (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el
personal afectado a la obra.

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA

Articulo 68°: Trabajos Adicionales y/o Supresiones
Todo cambio o alteracion de las condiciones del Contrato, se regird por lo establecido en el Capitulo
VIl de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Decreto N° 313/81.

Articulo 69°: Conocimiento del terreno

La presentacién de la propuesta crea la presuncién absoluta e ineludible de que sus firmantes
conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de las caracteristicas
fisicas, geotécnicas y topograficas del terreno, que han verificado los niveles especificados en los
planos, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo, la capacidad portante
del suelo, la cota de fundacidon adecuada para las distintas fundaciones de cimientos y bases de
columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos.

Articulo 70°: Estudio de la documentacion

El precio de la obra incluye el valor de todos los items obrantes en presupuesto oficial, item a item,
por lo que no se aceptaran reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente
entre lo especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible,
debido a desniveles, mala calidad del terreno o rellenos, etc. Ademas la presentacion de la propuesta
crea presuncion absoluta de que el proponente y su representante técnico han estudiado los planos y
demas documentos técnicos de la documentacion, que han efectuado sus propios computos y
calculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos
suministrados por la Administracién, sélo tendran cardcter ilustrativo y en ningln caso daran derecho
a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

Articulo 71°: Responsabilidad del proyecto

La Contratista sera responsable de la interpretacion de la Documentacion Contractual y no podra
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendrd derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales invocando error u omisién de su parte. Asimismo sera responsable de
cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que no hubieren
podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra (ver art. 28° y 102° de este
Pliego) y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacién de trabajos basados en esos
proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito al Inspector de obras, antes de
iniciarlos.

Articulo 72°: Trabajos completos

La Contratista no tendra derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de
subsanar en obra, cualquier error u omisién en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la
marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en
cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Articulo
4°, para cumplir con el objetivo del presente Pliego.
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CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA

Articulo 73°: Precio

Conforme a lo definido en el Articulo 4° de este Pliego, la obra se realizara por el sistema de ejecucién
de AJUSTE ALZADO .

El precio de la obra serd propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto estipulado
por la Administracién, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la Administracion lo
considerard y aceptara como cotizacion de contado, Unico y total en el Contrato de la obra, conforme
a las normas de la Ley N° 4416. La Administracion realizard la equivalencia del precio de la Oferta
presentada por la Contratista a valores UVIS correspondiente al dltimo dia habil del mes base.

Articulo 74°: Medicion de los trabajos

La medicion se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la Administracion
se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con caracter definitivo.
Para la medicion de las obras se aplicaran las normas vigentes establecidas en las Resoluciones del
Honorable Directorio del I.P.V.

La medicion debera efectuarse con la presencia de la Contratista 0 su Representante Técnico, y se
realizara el Ultimo dia habil de cada mes, o el que posteriormente determine la Administracion. Si la
Contratista se negare a presenciar la medicion se la tendra por conforme con el resultado de la
operacion. Quedara constancia en la planilla de medicién de la conformidad o ausencia del Contratista
o de su Representante Técnico.

En caso de disconformidad con la medicion efectuada, debera manifestarlo, y en el plazo perentorio
de cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le asistieren por escrito. Sin
este requisito, su observacion quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior al
respecto.

Articulo 75°: Certificacion de los trabajos

El Inspector de Obra entregara el primer dia habil del mes posterior al de ejecuciéon de los trabajos, la
medicion mensual de las obras y dentro de los diez (10) dias posteriores la Administracion
confeccionara y emitira el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medicion.

La Contratista firmara de conformidad la medicién de cada certificado o formulard las reservas que
estime corresponder y que deberd fundamentar dentro de los cinco (5) dias hébiles de efectuadas,
caso contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Al momento del pago del certificado, la Contratista debera adjuntar la factura correspondiente, la que
debera cumplir con la reglamentacién impositiva nacional y provincial vigente.

Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trdmites internos de préctica, se le entregara una
copia en original del certificado aprobado por el I.P.V.

Articulo 76°: Redeterminacion de precios
La presente obra no tiene Redeterminacion de Precios.

Articulo 77°: Pago de los Certificados

Los pagos se efectuaran en PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVIS) de
acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales N° 27271 y N°27397 y la Ley Provincial N° 8981.
Los desembolsos de los certificados se efectuaran en cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados
durante el mes en concepto de pagos a cuenta del precio total de la obra y liquidacién final.

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Articulos 74° y 75° de este Pliego, sera
abonado el certificado, por el Instituto Provincial de la Vivienda en su sede de calle Lavalle 92 de la
Ciudad de Mendoza, a la Contratista, dentro de los sesenta (60) dias corridos, contados desde el
primer dia posterior al periodo de ejecucion de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto
reparos para su trdmite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora causada por tal
motivo.

Articulo 78°: Intereses moratorios

La Administracion Unicamente reconocera intereses moratorios, cuando la Contratista acredite en
forma fehaciente que se ha presentado a cobrar el dia del vencimiento del plazo en la sede de la
Administracion sin que esta lo haya pagado, de lo contrario se presumira que la Contratista no ha
concurrido oportunamente al domicilio de pago y por lo tanto no tendra derecho a reclamar intereses
moratorios. Tampoco tendra lugar el pago de intereses moratorios si el retraso fuera causado por la
Contratista debido a algunas de las causas enumeradas en el Articulo 62° de la Ley N° 4416.
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Articulo 79°: Fondo de Reparo

A los efectos de la conformacién del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra y
adicionales aprobados por la Administracion, excepto los de anticipo financiero e intereses, se
deducird el CINCO POR CIENTO (5%), para constitucion del Fondo de Reparo hasta la Recepcién
Definitiva Total de la Obra. Asimismo en virtud de lo dispuesto por Articulo 76° de este Pliego, y
aplicacion por analogia del Articulo 72° de la Ley N° 4416, se tendra por valido lo dispuesto por el
Decreto N° 2094/04.

Este depdsito podra ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto
debiera efectuar la Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez
(10) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato, en base a lo estipulado por el Articulo
91° de este Pliego.

Articulo 80°: Derecho de retencion

La Contratista renuncia expresamente a efectuar retencién de la obra por cualquier suma de dinero
gue se le adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la ejecuciéon de
la misma, provision de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original, segun lo
establecido en el Articulo 68° de la Ley N° 4416.

Articulo 81°: Transferencia de Certificados

La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el articulo 58°
de la Ley N° 4416 (certificado de obra), requerird la expresa autorizacion del Instituto Provincial de la
Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificara fehacientemente a la Administracion, haciendo
entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptaran cesiones de derecho referidas al cobro
de porciones de obra que a la fecha de celebracion de la cesién no se encuentren ejecutadas, es
decir, no seran aceptadas las cesiones de certificados futuros.

La Administracion cancelara los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor de
la Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplira hasta la concurrencia del monto
efectivamente disponible.

La Administracién no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se
haya cumplido con el procedimiento previsto.

Articulo 82°: Certificado Final de Cierre de Cuenta s

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva de la obra se pondra
término a las cuestiones econdémicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre de
cuentas” en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho.
No seran admitidas reclamaciones econdmicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en
el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

Articulo 83°: Plazo de terminacién de los trabajos

Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de
este pliego.

La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion de la Administracién,
dentro del plazo total de ejecucion establecido.

El plazo se contard a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo o de Iniciacion de los Trabajos
una vez efectivizado el pago del Anticipo Financiero (si correspondiere) y se extendera hasta la fecha
del Acta de Recepcién Provisoria Total, siendo de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes
del Capitulo XI de la Ley N° 4416 y de los Articulos 30°y 31°del Decreto N° 313/81.

Del plazo total de ejecucion no se deducird tiempo alguno por suspension de obra no ordenada o
autorizada por la Administracion. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de falta de
atencion a la obra se llegare a una disminucion del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el
cumplimiento del plazo de entrega, los dias de retraso no se descontaran del plazo de obra y la
Administracién podra adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos en
el contrato por cuenta y cargo de la Contratista, no eximiéndolo de sus responsabilidades derivadas
de la falta de terminacién de la obra dentro del plazo estipulado y demas obligaciones concordantes.
Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucion fijado se hara pasible de la multa fijada en el
Articulo. 90 Inciso d) del presente Pliego, sin perjuicio del derecho de la Administracion de declarar
resuelto el contrato de obra, de conformidad a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 4.416.
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Articulo 84°: Prorroga de plazos

Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de maodificaciones, cuya ejecucion
requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendr4 derecho a requerir
prérroga del plazo de terminacién original.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor
contemplados en el Articulo 46°de la Ley N° 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los
trabajos, la Administracion podré otorgar la ampliacion del plazo para la terminacion de la obra. La
Contratista debera dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la ampliacion,
caso contrario no sera considerada.

Articulo 85°: Finalizacion de los trabajos y Recepc  i6n Provisoria

Terminada la obra, la Inspeccién de Obra y la Administracién citaran a la Contratista, sefialando fecha
y hora en la que se procederd a la verificacion y recepcion provisional. Si la obra se hallare de
conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar el Acta de Recepcion Provisoria
Total, dejando constancia de: fecha de efectiva terminacion de los trabajos, el detalle de las
modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras
producidas y, si correspondiere, las observaciones que deberan ser corregidas en un tiempo
perentorio. A partir de la fecha de firma del Acta correra el plazo de garantia.

En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la
Inspeccién de Obra, ésta efectuara por si la diligencia dejando constancia de la ausencia.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la terminacion de los
mismos se labraran las correspondientes Actas de Recepcion Provisoria Parcial, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.

Articulo 86°: Mora automatica

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prérrogas debidamente otorgadas, la
Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrara
automéaticamente en mora sin necesidad de ningun requerimiento.

Ademas de las multas previstas en el Articulo 90° Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomara a su
exclusivo cargo los gastos de Inspeccién de Obra que origine el atraso de la obra que seran
descontados de los certificados de obra respectivos.

Articulo 87°: Plazo de garantia

Una vez labrada el Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a correr el plazo de garantia, segun
Articulo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se produjeren, y
deberd ademas efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracion, ésta podra fijar un plazo adicional de
garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la
Inspeccién de Obra o por la Administracion, el plazo de garantia se extendera en forma automética,
guedando afectadas las garantias otorgadas por la Contratista en concepto de sustitucién de fondo de
reparo y/o cumplimiento de contrato, segun el caso, y la Contratista no tendra derecho a reclamo
alguno por el periodo extra que tardare en resolverlas.

Articulo 88°: Verificacion y Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la verificacion y Recepcion Definitiva, que se
efectuaran con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las
pruebas que la Inspeccién de Obra estimare necesarias para la completa comprobacién del buen
estado de las construcciones, parquizaciones, forestacion y del correcto funcionamiento de las
instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la
Recepcién Provisoria.

La documentacion que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas, seran entregadas por la Contratista a la Inspeccion de Obra como previo requisito
indispensable a la verificacién de obra a los efectos de la Recepcién Definitiva.
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Articulo 89°: Devolucién de garantias

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Provisoria total, y habiéndose
cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le sera devuelta a la Contratista la Garantia de
Contrato en los términos estipulados en los Articulo 29°de la Ley N° 4416.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcién Definitiva total o parcial, y
habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos en Art. 77 de la Ley 4416, le sera devuelta a la
Contratista la Garantia de Fondo de Reparo en los términos estipulados en los Articulo 78°de la Ley
N° 4416.

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES

Articulo 90°: Multas

La Administracion se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 2 % del monto
redeterminado del contrato a la fecha de aplicacion de la misma, cuando se verifique que la
Contratista ha realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos 0 no se ajusten a las
normas del arte y del buen construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada
impartida por la Inspeccién de Obra.

La Contratista se hara pasible ademas de las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 o/00) del monto total del Contrato por
dia de atraso;

b) Por mora en la entrega de la documentacion exigida en el art. 28 de este Pliego, o en la iniciacion
de la obra, y en la colocacién o retiro del cartel de obra: UNO POR MIL (1 o/00) del monto total del
Contrato por dia de atraso;

c¢) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones:

UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacion;

d) Por mora en la terminacion de la obra: UNO COMA CINCO POR MIL (1,5 o/oo) del monto total del
Contrato por dia de atraso;

e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de la Inspeccion de Obra o de Comunicaciones de
Direccién Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato, por cada vez;

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccion de Obra: DOS POR MIL (2 o/oo) del
monto total del Contrato por cada vez;

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia
entre el porcentaje acumulado total tedrico y el real certificado sea igual o mayor al DIEZ POR
CIENTO (10 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se
aplicara una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de la diferencia entre el
valor certificado y el previsto correspondiente al mes en que se produce el atraso igual o mayor al 10
%.

Esta multa podra ser eximida en el caso de que la ¢  ontratista cumpla con el porcentaje de
avance mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. El contratista gozara
de tal excepcion solamente en una oportunidad.

El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo

El célculo de la multa se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Multa= (Inversion prevista mensual s/plan de trabajo — Inversion real mensual) x 0.10

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto
del Contrato por cada vez;

i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capitulo VI, Articulo 67°de
este pliego: TRES POR MIL (3 o/00) del monto del contrato por cada vez;

j) Por atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el art. 46 de
este Pliego: el TRES POR MIL (3 0/00) diario del monto contractual;

k) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, Articulo 38° de este
pliego: UN DECIMO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia de infraccion
que verifique la Inspeccion de Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente de la realizacion de los
trabajos que correspondieran con cargo al Contratista;
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[) La Contratista seréa pasible de una multa de 1°/0o (uno por mil) del monto del contrato por dia de
atraso, en caso de incumplimiento por provision del vehiculo afectado a movilidad de inspeccion.

m) Por incumplimiento de los requisitos de documentacién de Loteo exigidos previo a cada
certificacion, implicar4 una Multa equivalente al cuatro por ciento (4%) de la mencionada certificacion
a efectuarse en el periodo correspondiente a la aplicaciéon de la penalidad. Esta se deducira
automaticamente de cada certificado que se presente hasta su cumplimentacion.

n) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecucion de la obra
0 luego de finalizada la misma: DOS POR MIL (2 0/00) del monto del contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de obra,
conforme lo establece el Articulo 40°de la Ley N° 4416.

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por
ciento) del monto total del contrato, la Administracién tendra derecho a resolver el Contrato por culpa
de la Contratista (Articulo 81°- Inciso ) de la Ley N° 4416).

La aplicacién de cada sancién no liberard a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes por esa causa.

CAPITULO 11 - RESOLUCION Y/O RESCISION DEL CONTRATO

Articulo 91°: Causas, notificacion y efectos

El Contrato podra resolverse, por derecho de la Administracion o de la Contratista, por cualquiera de
las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Articulos 81° 82°y 84 de la Ley N° 4416 ,
o rescindirse conforme a las disposiciones contenidas en los Articulos 80° y 85° de la Ley N° 4416, sin
perjuicio de las demas causas dispuestas en este Pliego.

Las causas de resolucién que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra,
le deberan ser fehacientemente notificadas.

Producida la resolucion y/o rescision, en su caso, se procedera conforme a lo establecido en los
Articulos 86° 87°y 88°de la Ley N° 4416 y Decret o N° 313/81.

En el caso de que la resolucién sea solicitada por la Contratista deberd guardar los recaudos del
Articulo 83°de la Ley N° 4416.

En cualquier caso, la Administracién podra continuar las obras utilizando la documentacion técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 92°: Responsabilidad del Proyecto

Conforme al Articulo 43° de la Ley N° 4416, la resp onsabilidad del proyecto de la obra, y de los
estudios que les han servido de base, recaerd sobre la Administracion, con excepcion de las partes
gue hayan sido delegadas a la Contratista. Y sin menoscabo de lo expresado en el Articulo 71° del
presente Pliego. En este caso la Contratista es la responsable del proyecto ya que es quién realiza el
Proyecto Ejecutivo de Obra (art. 28° y art 71° de este Pliego).

Articulo 93°: Normas de interpretacion

La Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la
realizacion de la obra.

La documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos claros aparecieren en contradiccion se aplicara la
primacia resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican en el
Capitulol Articulo 3° del presente Pliego. Si con ese orden de prelaciébn no se lograre armonizar
aquella contradiccion, serdn de aplicacion los principios generales expresados en los Articulos 961,
968, 1061, 1063 y c.c. del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las 6rdenes de Inspeccion de Obra de acuerdo a lo
establecido en la presente documentacion.

La Contratista no podré aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omision de su parte. Sera
responsable de cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que
hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de
trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante
la Administracion antes de iniciarlos.
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Articulo 94°: Cumplimiento de disposiciones adminis trativas

En todas las operaciones relacionadas con la ejecuciébn de la obra la Contratista cumplira
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y
policiales, y demas disposiciones publicas vigentes, y sera responsable y estara a su cargo el pago de
multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccion a las
mismas.

Asimismo la Contratista serd responsable y estardn a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes previa
revision y conformidad de la Inspeccion de Obra y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un
tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion de
Obra.

Las copias de planos y planillas técnicas necesarias para estas tramitaciones seran confeccionadas a
su cargo por la Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda la tramitacion y aprobacién de inspecciones
finales de las distintas reparticiones seran entregadas por la Contratista a la Inspeccién de Obra como
requisito previo a la Recepcién Provisoria o Definitiva segun corresponda.

Articulo 95°: Dafios a personas y propiedades

La Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios a
personas, propiedades y a la obra misma, y serd responsable por los accidentes que ocurran a
obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la
Administracién o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por accion de elementos naturales y
por causas eventuales.

La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrdn por cuenta
exclusiva de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisoria de la obra y durante la ejecucion
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Administracion podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe
gue estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por
algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Articulo 96°: Responsabilidad legal

La Contratista sera responsable de sus trabajos conforme a la Ley N° 4416, a los Articulos 275, 278,
1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y demas concordantes del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, y a las demas leyes vigentes, y sin exclusién de la aplicacién
de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepcién
Definitiva de la obra la Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos
gue no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcién, aun cuando de ellos
no pudieren resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administracion tendra (60) sesenta dias
corridos, a partir de su descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin
menoscabo de lo establecido en el siguiente Articulo.

Articulo 97°: Prescripciones

En cumplimiento del Articulo 2554°del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, por el que la accién que
aun no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones sismorresistentes de la obra
solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion del Articulo 2564° del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién,
aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Articulo 1273 y
c.c. del mismo cuerpo legal, correra desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o
se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las eventuales
descargas que la Contratista fundare.

Articulo 98°: Responsabilidad en Transporte de Pers  onal

Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en
vehiculos propios o contratados (automoviles, camionetas u émnibus), es obligatorio que éstos
cuenten con la inscripcion previa en la Direccion de Vias y Medios de Transporte de la Provincia bajo
la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado por Comitente Determinado”
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Articulo 99°: Cumplimiento Ley N°6281

En cumplimiento de la Ley N°6281 de la Provincia d e Mendoza, la Administracion, previo a resolver la
adjudicacion de una obra publica, requerird informe a la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social
de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa licitante, de las principales
obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley.

Articulo 100°: Caso fortuito y/o Fuerza mayor

En el supuesto de encontrarse en ejecucion la Obra Publica o cualquier otra modalidad en ejecucién
del emprendimiento financiado por fondos nacionales y/o provinciales; y se verificase una “crisis
financiera global de los mercados de capitales”, o agravamiento de las consecuencias de los ya
existentes, que afecten los recursos Provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento
comprendido, la Administracion podra:

Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extension estara vinculada al
mejoramiento de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recursos
asignados al financiamiento especifico. A tales efectos la Administracién efectuara la reprogramacion
pertinente.

Renegociar de comun acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de
ejecucion. Dicha renegociacion podra comprender la transferencia de acciones y/o titulos a valores de
mercado.

En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevaran a cabo en el plazo de
treinta (30) dias de notificadas las circunstancias que habiliten la suspension y/o renegociacion
cualquiera fuera el motivo, la administracion Comitente podra rescindir parcialmente las obligaciones
pendientes de ejecucion, sin que el ejercicio de tal facultad de derecho a indemnizacién alguna con
excepcion de los costos directos de la obra o emprendimiento.

En ningln supuesto las consecuencias de la suspension de la ejecucion del emprendimiento o
rescision total o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podran afectar los derechos que
emerjan solo del rubro de trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la notificacion referida.
Concordantemente la Contratista efectla expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores
costos, dafio emergente o lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de prevision convenida, derivada
exclusivamente de la situacién sobreviniente pendiente de ejecucion.

Articulo 101°: Costo de las Reparaciones

El Contratista deberd reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que sufran las Obras
o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciacién de las Obras y el
vencimiento de los Plazos de Garantia, cuando dichas pérdidas, dafios y perjuicios sean debidos a
Sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados.

En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Inspector, con las Ordenes
de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuara las reparaciones por terceros con
recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones contractuales de la
empresa Contratista.

Articulo 102°: Firma de la Documentacion Técnica

La documentacion técnica debera ser firmada por profesional designado por la Contratista, el que
deberd estar debidamente habilitado por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto,
Célculo, Construccion e Instalaciones, se deja constancia que la autoria intelectual del Anteproyecto
pertenece a la Administracién quien la cede para el presente llamado, por lo tanto los profesionales
firmantes no podran adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos.

La Contratista debera hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se haya
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias
necesarias para la ejecucion de la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes.
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