1PV (£3) MENDOZA
Tiies €Y GOBIERNO

| OBRA : B° LOTEO 60° ANIVERSARIO - MALARGUE - |

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial ABRIL 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 | $ 7.233,16 0,62%
1.2 1410 |Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 | $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 |$ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciénes [ m3[s 3.777,09 0,32%
3 HORMIGONES
3.1 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 | $ 7.089,45 0,60%
3.2 1052 |Fundaciones m3 | $ 51.152,66 4,35%
3.3 1063 |Hormigén de vigas de fundacién VF m3 | $ 10.227,54 0,87%
3.4 1102 |Viga Vinculacién m3 | $ 32.148,91 2,73%
3.5 1969 |Viga cumbrera m3 | $ 7.641,13 0,65%
3.6 1915 |Viga Dintel m3 [$ 10.930,46 0,93%
3.7 1072 |CV m3 | $ 18.699,08 1,59%
3.8 1096 |C1 m3 |$ 3.665,08 0,31%
3.9 1080 |C2 tanque m3 | $ 8.503,76 0,72%
3.10 1925 |Losa maciza de tanque m3 | $ 4.230,81 0,36%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacién m2 | $ 4.393,79 0,37%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 [$ 8.044,25 0,68%
43 1218 ﬁijsrly?:(;(;n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 |s 17.663.79 1,50%
4.4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 [$ 338,36 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 |$ 70.305,52 5,98%
5.2 S/IC  |Mamposteria ( A=0.12m ) m2 |$ 3.813,24 0,32%
5.3 1948 |Tabique durlock m2 [$ 26.782,12 2,28%
6 CUBIERTA DE TECHO
61 | s |Cibera Luana chapa gt 22 soeis sspeso Sy | g s souconsa| e
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 [$ 9.116,85 0,78%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 | $ 8.232,45 0,70%
7.3 1232 |Bolseado interior m2 | $ 15.110,64 1,29%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 | $ 28.375,25 2,41%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 22.689,22 1,93%
8.2 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.897,74 0,25%
8.3 1211 |Veredin perimetral m [$ 16.873,12 1,43%
8.4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 | $ 6.975,86 0,59%
8.5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 | $ 30.755,46 2,62%
8.6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 | $ 13.771,78 1,17%
8.7 1300 |Z6calo ceramico m [$ 8.270,36 0,70%
9 CARPINTERIA
9.1 SIC P1 0,90x2,10 de chapa / acceso un | $ 12.183,92 1,04%
9.2 S/IC  [P20,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 20.695,26 1,76%
9.3 S/IC [P chapa 0,80x2,10 media hoja vidreada en cocina lavadero un | $ 14.794,76 1,26%
9.4 S/C V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 10.728,81 0,91%
9.5 S/C V21,20 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 17.166,10 1,46%
9.6 SIC  |V30,90%0,60 de aluminio un |$ 3.759,61 0,32%
9.7 S/C  |Puertas de chapa en bajo mesada un [ $ 2.227,92 0,19%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/IC  |Base de cloacas gl [$ 10.876,31 0,92%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria g |$ 23.647,01 2,01%
10.3 S/IC Colector de tanque de reserva g |$ 4.518,39 0,38%
10.4 S/C  [Tanque de reserva polietileno tricapa g |$ 12.627,87 1,07%
10.5 S/IC Artefactos, griferia y colocacion g |$ 39.513,39 3,36%
10.6 SIC Camaras de inspeccion g |$ 5.853,35 0,50%
10.7 S/iC Ventilacion g |$ 3.948,78 0,34%
10.8 SIC Enlace a conexion de cloaca g |$ 15.991,04 1,36%
10.9 S/C Desagile pluvial g |$ 7.500,95 0,64%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/iC Cafieria y cajas g |$ 20.524,91 1,75%
11.2 SIC Cableado llaves y tomas g |$ 22.235,32 1,89%
11.3 S/IC Tablero e interruptores g |$ 21.380,11 1,82%
11.4 S/C  [|Pilastra de medicion g |$ 13.460,68 1,14%
12 INSTALACION DE GAS
12.1 SIC Carierfa y llaves de paso interna g |$ 12.256,69 1,04%
12.2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador g |$ 10.393,17 0,88%
12.3 SIC Rejillas de aporte de aire g |$ 2.726,59 0,23%
12.4 S/iC Ventilaciones cocina y calefén g |$ 2.628,09 0,22%
13 PINTURA
13.1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 | $ 5.177,99 0,44%
13.2 1313 |Pintura latex exterior m2 ($ 22.643,30 1,93%
14 VARIOS
14.1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 |$ 4.495,12 0,38%
14.2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 | $ 441,95 0,04%
14.3 S/C  |Estructura y proteccion termica de tanque s/art 25 PETP Gl |$ 43.330,36 3,68%
14.4 1323 |Limpieza de obra m2 |$ 6.761,87 0,58%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.175.897,14 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, MAYO DE 2018



