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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
CAPITULO 1: OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO
Artículo 1º: Pliegos
El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y técnicas que
se crean entre la MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA y la correspondiente persona física o jurídica que
resultare en adelante LA CONTRATISTA, con motivo del llamado a Licitación Pública, adjudicación y
contratación para la ejecución completa de la presente obra, incluyendo provisión total de materiales,
herramientas, maquinarias,
mano de obra, trámites y conducción empresaria y técnica y planos conformes a obra.
Artículo 2º: Denominación de personas y organismos
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la documentación de
obra en general, se entenderán de la siguiente forma:

Dirección Técnica de Obra: El profesional o los profesionales técnicos matriculados, categoría A, designados
por el Comitente, habilitado y con incumbencia para cumplir las funciones de Director Técnico y/o Inspector de
Obra de acuerdo a las obras a ejecutar., tendrán a su cargo el control y vigilancia directa del cumplimiento del
contrato y verificación y medición del avance de la obra de acuerdo al plan de trabajo.

Comisión Evaluadora: Estudia las ofertas presentadas por las empresas que hayan sido aceptadas en el Acto
de Apertura de Sobres.

Proponente u oferente: Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante un llamado a
Licitación.
Preadjudicatario: El proponente u oferente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello
fehacientemente;
Contratista: El Preadjudicatario que suscribe el contrato respectivo con la Municipalidad de Santa Rosa  para
la construcción del emprendimiento.
Subcontratista: Toda persona física o jurídica cuya contratación sea efectuada por la Contratista bajo su
exclusiva responsabilidad, autorizada por la dirección técnica y aceptada del ente financiero.
Representante Técnico: El Representante Técnico de la Contratista, debidamente designado por la misma,
encargado de la conducción técnica de la obra, debe estar habilitado por la entidad profesional correspondiente
y aceptado por la dirección técnica y el ente financiero.

Artículo 3º: Orden de primacía de los documentos del contrato
En caso de contradicción en la interpretación de la documentación contractual, primará el siguiente orden:
1) La Contrata
2) Notas aclaratorias y Comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere)
3) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos.
4) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
5) El Pliego de Bases y Condiciones Generales
6) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
7) La Propuesta de la Contratista
8) Planos de detalles constructivos en general, incluyendo detalles en geometrales de cocinas,
baños y lavandería.
9) Planos de detalles de carpintería
10) Planos generales de arquitectura, estructura, planilla de calculo e instalaciones. Planos de
infraestructura y urbanización.
11) Las Planillas de locales y de iluminación y ventilación.- Tabla de dosajes de mezclas y
hormigones.
12) Memorias descriptivas
13) Las planimetrías generales
14) El Presupuesto Referencial
En caso de existir discrepancia en un mismo plano entre las dimensiones a escala y las acotadas, prevalecerán
estas últimas. Las notas y observaciones en los planos y planillas prevalecen sobre las demás indicaciones
insertas en los mismos.
Cuando una cuestión no pueda resolverse por la documentación, se resolverá por normas análogas y los
principios del “arte del buen construir” previo acuerdo entre el Director Técnico y el Supervisor de obra, de no
haber acuerdo deberá mediar dictamen del Asesor Letrado de la Municipalidad de Santa Rosa.
Artículo 4º: Sistema de contratación
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Las obras de que tratan estas actuaciones se realizarán mediante el sistema de AJUSTE ALZADO.
El contrato se celebra de acuerdo a la propuesta presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o
precio global es inalterable.
El Proponente deberá presentar la propuesta en forma detallada y discriminada, indicando en el presupuesto
cada uno de los ítems que lo integran con sus respectivas cantidades, valores y porcentajes de incidencia, de
acuerdo a modelo que se incluye en el presente Pliego como Anexo.
Se tendrán por exigibles las incidencias relativas indicadas en el Presupuesto Referencial del llamado a
Licitación, las cuales se respetarán además para el cálculo y pago de las certificaciones parciales, que son a
cuenta del pago del certificado final.
Los errores que pudiesen existir en los planos y/o cómputos referenciales NO dan a la Contratista derecho a
reclamación porque se entiende que al formular su propuesta ha hecho los cómputos y verificaciones
correspondientes.
La elaboración del presupuesto de la obra a ejecutar debe estar confeccionado con valores del mes anterior a
la apertura de sobres.
Artículo 5º: Consulta y adquisición de la documentación
La documentación de la presente licitación podrá consultarse y/o adquirirse todos los días hábiles de 07.00 a
13,00 horas, en la Municipalidad de Santa Rosa, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha de Apertura de la
Licitación, salvo modificación establecida en el pliego de bases y condiciones particulares.
Artículo 6º: Requisitos exigidos a los proponentes
Para ser proponente en la presente compulsa deberá estar inscripto y habilitado en el registro de empresas
constructoras, además tiene que haber adquirido la documentación de la obra, y cumplimentar la presentación
de documentación exigida en el Artículo 13º, incisos 13. 1 y 13. 2, previo al acto de apertura de las propuestas,
debiendo acreditar capacidad
suficiente y poseer antecedentes técnicos, económicos y financieros para la Licitación motivo del presente
pliego.
Artículo 7º: Incompatibilidades de los proponentes
No podrán ser oferentes los comprendidos en los siguientes casos:
1 a) No podrán ser consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas, cuando algunos de sus
dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus órganos directivos sean personas que
hayan intervenido en la preparación de los pliegos o en el llamado de la presente compulsa o que tengan la
facultad de decidir en cualquier instancia las cuestiones que puedan surgir desde la presentación de las
propuestas hasta la adjudicación final.
b) Lo mismo ocurrirá cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de dichas
personas sean proponentes, miembros de los órganos directivos de éstos, desempeñen funciones ejecutivas
para ellos o tengan participación en los resultados de la obra Licitada.
c) Los interesados que se hayan presentado en la Licitación, podrán formular oposición a las
propuestas por las causales previstas en este artículo, dentro de los TRES (3) días del acto de
apertura de los sobres. Dentro del mismo plazo, las personas y técnicos comprendidos en las
prohibiciones precedentes, deberán denunciar los casos de incompatibilidad de que tengan
conocimiento, haciéndolo constar en la documentación de llamado de la compulsa.-
d) Tampoco serán consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas cuando aquellos que tengan
algunas de las vinculaciones citadas en los párrafos que anteceden de este artículo sean Legisladores,
Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ámbito del Gobierno
Provincial, o Concejales, Intendentes o Secretarios que tengan relación de dependencia con la
municipalidad que participa en el llamado a licitación.
2) Análogas incompatibilidades regirán entre la Contratista y el Representante Técnico por él
propuesto.
3) a) Los agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal por sí en forma
personal o inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actúen como
directores o administradores.
b) Los agentes de la Administración Pública que hayan intervenido o colaborado en la preparación y/o
asesoramiento de la documentación de Compulsa, o que entre sus funciones tengan la
facultad de decidir en cualquier instancia; o los parientes hasta en segundo grado de
consanguinidad o afinidad de dichos agentes.
4) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitación.
5) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias o municipios que hayan
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se encontraren
suspendidos o inhabilitados en algún registro oficial Nacional, Provincial o Municipal.
6) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior, cuando
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existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación con el fin de
eludir los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.
7) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o municipios
en su carácter de contratistas de obra pública, por incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales y/o
de la prestación de servicio, y las sociedades que fueran
sucesoras de éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso
una simulación con el fin de eludir la aplicación del presente inciso.
8) Los quebrados o concursados, hasta cinco (5) años después de su rehabilitación.
9) Los que tuviesen procesos judiciales litigiosos pendientes con la Administración Pública
Nacional, Provincial y/o Municipal.
10) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas
Constructoras
11) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades,
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algún
momento durante los Cinco (5) años previos al acto de la apertura y a las personas que durante
igual lapso hubieran tenido algunos de esos desempeños en empresas o entidades
comprendidas en dichos supuestos.
12) La verificación de incumplimientos injustificados por parte de la empresa proponente ya sea por
contratación pública o con entidades intermedias y que hayan sido constatados y notificados
fehacientemente, en obras durante el plazo de garantía o vicios ocultos de acuerdo a lo establecido en los
Artículos 1646 y 1647 bis del Código Civil, dará lugar a la desestimación de su propuesta.
13) Respecto a los Rendimientos de la empresa proponente: la Comisión Evaluadora analizará con
antecedentes de obras publicas o privadas, el rendimiento de la empresa proponente. En caso de constatarse
que ha tenido rendimientos malos o regulares en alguna obra se procederá a desestimar su propuesta.
14) Relación con Créditos disponibles – Plan financiero – Montos cheques adeudados (según informe
B.C.R.A.):
Artículo 8º: Estudios previos de la documentación
La presentación de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente los pliegos
generales y particulares, planos y planillas que integran la documentación de la Licitación; que ha comprendido
sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las
condiciones y composición y efectos que puede producir el terreno en los trabajos que se
ejecutarán y analizado las dificultades que deberá superar para la concreción de la obra; que ha obtenido todos
los informes y tomado los recaudos sobre provisión de materiales, mano de obra y demás datos y
circunstancias que puedan influir en la determinación del precio de la oferta y su ejecución.
Los Proponentes, para definir la oferta a presentar, estarán obligados a;
Concurrir, al lugar de emplazamiento del terreno, a las reparticiones y organismos que tengan
vinculación con las obras a ejecutar (Por ejemplo; Municipio, entes prestatarios de servicios,
Departamento General de Irrigación, Dirección Provincial de Vialidad, Dirección de Hidráulica,
Dirección Provincial o Nacional de Vialidad, etc.), a fin de obtener información sobre los
requerimientos de las reglamentaciones, niveles, retiros, líneas, tomas de riego, desagües, obras anexas, etc.,
Interiorizarse de las características de agresividad del suelo, nivel napa freática de las reales condiciones físico
mecánicas y portantes de terreno, (aun cuando consten en la documentación
licitatoria datos al respecto), a efectos de adecuar rellenos sobre cotas naturales del terreno,
tratamiento a dar a las fundaciones considerando el tipo de cemento a utilizar  en obras civiles como en
infraestructura y urbanización, a los trabajos para las redes en general, los desagües por escurrimiento de
aguas pluviales y desagües domiciliarios, etc..
Todas las obras, trabajos emergentes y materiales a utilizar que resultaran de las exigencias de las
Reparticiones y Organismos intervinientes, y de lo que determine el Estudio de Suelos, deberán estar
comprendidos en el precio de la oferta de la Licitación, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno.
En el caso de no existir Estudio de Suelos, los oferentes deberán tener en consideración que al
adjudicarse la obra deberán realizarlo según las especificaciones determinadas por la Municipalidad de santa
Rosa, y adecuar todas las obras a ejecutar a las recomendaciones de dicho estudio de suelos, y no dará lugar
a ningún tipo de reconocimiento de adicional alguno, respecto a la oferta propuesta. Se deberá tener en cuenta
además, lo indicado en el Artículo 9º de este Pliego.
Artículo 9º: Aclaración de oficio y evacuación de consultas
Cualquier error o duda que advirtiese un participante en cualquiera de los elementos de la documentación de
esta Licitación, deberá comunicarlo por escrito a la Municipalidad de Santa Rosa, con una anticipación mínima
de cinco (5) días hábiles
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de la fecha fijada para el acto de apertura de sobres, solicitando taxativamente la aclaración que considere
necesaria. La/s solicitud/es de aclaración deberán formularse en papel con membrete, identificando al oferente
que ha adquirido el Pliego y que efectúa la consulta, indicando el nombre del emprendimiento de la Licitación.
El Área de Obras Públicas y Privadas del Municipio correspondiente enviará las respuestas y aclaraciones
hasta dos (2) hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación, al domicilio especial que cada adquirente
de Pliegos hubiere fijado en forma fehaciente en dicha Área, en oportunidad de haber adquirido los pliegos.
Dos (2) días hábiles antes de la fecha de apertura de sobres, todas las empresas proponentes deberán
concurrir al Área de Obras Públicas y Privadas  a fin de notificarse de todas las notas Aclaratorias y
Comunicados.
La no concurrencia dará lugar a que se dan por conocidas y aceptadas dichas notas y comunicados expedidos.
Artículo 10º: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados)
La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el artículo
precedente, pasarán a formar parte integrante del pliego. No se admitirán reclamos o acciones de índole
alguna fundadas en falta o falla de información. Todas las “notas aclaratorias” y/o “comunicados” que se emitan
serán numerados en forma correlativa y ordenadas cronológicamente.
Artículo 11º: Recepción de las propuestas
El acto de recepción, apertura y lectura de las propuestas se llevará a cabo en la sede del Área de Compras y
Suministro Municipal, el día y hora fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y avisos de
Licitación publicados, o el día hábil siguiente a la misma hora si aquel no lo fuere, no recibiéndose propuestas
pasada la hora establecida.
No se admitirán durante o después del acto licitatorio propuestas complementarias o de mejoras de precios.
Artículo 12º: De los Sobres y forma de presentación de las propuestas
El proponente deberá presentar la documentación de propuesta en sobres cerrados, de forma que no puedan
abrirse sin violarse.- Serán tres (3) sobres, uno que sólo ostentará la individualización de la Licitación,
conteniendo en su interior los dos sobres restantes, los que se identificarán como Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2, con
el nombre de la Licitación.- El sobre Nº 1 contendrá la documentación complementaria y en el sobre Nº 2 la
propuesta económica.
La totalidad de la documentación complementaria a presentar en el Sobre N° 1, como la documentación de la
oferta que compone el sobre Nº 2 deberá estar individualizada por separadores identificados con los nombres
respectivos, según el orden establecido en el Artículo 13º, incisos 13.1 y 13.2 del presente Pliego.
Deberán asegurarse que las documentaciones incorporadas no queden sueltas y que estén foliadas en forma
correlativa.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE N° 1 Y LA
DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE N° 2, DEBEN ESTAR RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE TECNICO.

Se considerarán, a los efectos de contar con la firma del Proponente y del Representante Técnico, las fojas
útiles que incorporen documentación legal, técnica o económico-financiera, no considerándose requisito la
firma de los separadores de la documentación.
Para el Acto de apertura se exceptuara la presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de
Especificaciones Técnicas Generales, debiendo adjuntar en su reemplazo una Declaración Jurada firmada del
Proponente y del Representante Técnico, donde se indique que conocen los Pliegos mencionados y lo aceptan
en todas sus partes.
En caso de ser adjudicada la obra, y previo a la firma del Contrato, la Empresa Preadjudicada deberá presentar
los Pliegos mencionados en el párrafo que antecede, firmados por el Proponente y su Representante Técnico,
en cada una de las hojas.
Las propuestas deberán estar redactadas en idioma castellano, escritas a máquina o mediante impresos
generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, entrelíneas o errores que no hayan sido
debidamente salvados, siendo el proponente, exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.
En caso de discrepancias entre los valores presentados en números, letras y/o porcentajes, se tomará como
válido el precio expresado en letras, sin que sea causal de rechazo de la Propuesta.
Solamente se admitirá completar las firmas faltantes en la documentación presentada en el Sobre Nº 1 por
parte del proponente y su representante técnico (previa acreditación de identidad) durante el acto de apertura
de sobres. Concluida la apertura de todos los sobres presentados por los Proponentes, la falta de las firmas en
la documentación acompañada implicará el rechazo de la oferta que no cumple tal requisito, dejándose
constancia de ello en el Acta de Apertura correspondiente.
Para la presentación de las propuestas en caso de ser persona jurídica debe acreditar y adjuntar en el sobre
Nº 1 su condición, a través de Copia debidamente certificada de los instrumentos constitutivos y de los que



BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Llamado, Licitación Pública y Ejecución de Obras

acrediten la capacidad de los firmantes. Dicha documentación deberá ser presentada en original en el Acto de
apertura de sobres o hasta 48 hs. posteriores, la que será certificada por la Comisión de Selección.

Artículo 13º: Documentaciones contenidas en sobres Nº 1 y 2
13.1 Sobre N° 1: Documentación Complementaria
a) Garantía de oferta UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.
b) Constitución de domicilio especial en la Ciudad de Mendoza, Ciudad de Gral. San Martín y/o Villa
Cabecera de Santa Rosa.
c) Declaración que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se aceptará la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 3ª Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de
Gral. San Martín, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera
corresponder. (ANEXO V)
d) Declaración que el proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizará la obra y que ha
tomado conocimiento de las condiciones físicas y topográficas del mismo. (ANEXO III)
e) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la documentación
presentada. Esta deberá incluir las notas aclaratorias y los comunicados si los hubiere y
obligatoriamente la Declaración Jurada de conocimiento del Pliego Oficial del Llamado
(ANEXO II).
f) La constancia de haber adquirido los Pliegos y Bases de la Licitación. (Copia de recibo adquisición de
pliegos).
g) Cuando se tratare de sociedades con domicilio social en otra jurisdicción distinta de la Provincia de
Mendoza, éstas deberán acreditar, a los fines de formular su oferta, haber iniciado el trámite de inscripción en
el Registro Público de Comercio de la Provincia. En caso de ser adjudicada, éstas deberán completar el trámite
de inscripción de la sociedad a la fecha de suscripción del contrato, dentro del plazo de 10 (diez) días corridos
después de la notificación de la adjudicación. En caso de no cumplimentar el trámite dentro de ese plazo, será
anulada la adjudicación, pudiendo la Administración adjudicar la propuesta que siguiere en orden de
conveniencia con la pérdida de la garantía de propuesta para el rechazado y en beneficio de la Administración
(Articulo 30 Ley 4416).
En lo que se refiere a la constitución de U.T.E., a los efectos de la contratación, éstas deben
acompañar al sobre N° 1 el Contrato de Constitución de la U.T.E., otorgado por instrumento público o privado,
acompañando además la constancia judicial de la Inspección de Obra General de Justicia de la Nación , de la
inscripción del trámite correspondiente o acreditar haber iniciado el trámite de inscripción de su contrato al
tiempo de la licitación, en su defecto podrán ser desestimadas antes de la adjudicación; y en caso de producida
ésta, deberán completar el trámite de inscripción de la U.T.E. a la fecha de suscripción del contrato, dentro del
plazo de 10 (diez) días corridos después de la notificación de la adjudicación. En caso de no cumplimentar el
trámite dentro de ese plazo, será anulada la adjudicación, pudiendo la Administración adjudicar la propuesta
que siguiere en orden de conveniencia con la pérdida de la garantía de propuesta para el rechazado y en
beneficio de la Administración (Articulo 30 Ley 4416).
El Contrato de Constitución de la U.T.E., deberá cumplir con los recaudos exigidos en los Artículos 377 y 378
de la ley 19550, modificada por la Ley 22903. Conjuntamente con la documentación a incorporar en el Sobre
N° 1, el oferente que se presente en U.T.E., en formación, deberá acompañar lo exigido en el inciso N° 4 del
Articulo 378 de la Ley 19550 modificada por la Ley 22903.
Para el caso de U.T.E. constituidas entre empresas o sociedades provinciales con otras nacionales o
internacionales, la participación accionaría o de capital de la empresa o sociedad provincial no podrá ser
inferior al 30%; en su defecto podrán ser desestimadas al tiempo de la precalificación.
h) Las Obras similares deberán sumar en su totalidad, una superficie cubierta igual o mayor a la
superficie de la sumatoria de las superficies cubiertas a edificar según el presente llamado a
licitación. De lo contrario, la oferta será desestimada a Juicio exclusivo de la Administración. A tal efecto se
tomarán en cuenta solamente las obras que tengan una superficie cubierta mínima de cien metros cuadrados
(100,00 m²).
i) El Oferente esta obligado a informar a la Administración en un plazo no mayor de tres (3) días
corridos de notificado, la adjudicación de nuevas obras (sean Publicas o Privadas) en el lapso
comprendido entre la presentación del sobre Nº 1 y la adjudicación de la Obra objeto de esta
Licitación. En caso que la Empresa no lo hiciese se considerará la información suministrada
“falseada por omisión”, pudiendo la Administración iniciar las acciones correspondientes.
j) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus características (modelo y
antigüedad), estado de uso y conservación, y lugar donde se encuentra, y si el mismo es de propiedad de la
Empresa o no.



BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Llamado, Licitación Pública y Ejecución de Obras

k) Nota de presentación y designación del Representante Técnico (profesional universitario) de la Empresa,
con certificado de habilitación pertinente por parte de la Entidad Profesional correspondiente.
l) Estado de flujo de fondos proyectado por el plazo de duración de la obra (Plan financiero). El
proponente deberá presentar el flujo de fondos que comprenda el período de ejecución de la presente obra,
con informe de Contador Público independiente, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, fundamentando el origen de los recursos y sus aplicaciones.
m) Constancia de Inscripción en el R.A.C.O.P. Registro de Antecedentes Constructores de la Obra Pública. La
misma no implica constar con las capacidades necesarias para la ejecución de la obra, así como tampoco que
cuenta con toda la documentación complementaria actualizada
n) Constancia o certificado de pago al día o plan de pago vigente de impuestos provinciales, tasas y servicios
municipales de la jurisdicción donde tiene domicilio el oferente y de todo gravamen provincial o municipal que
correspondiere en original o copia debidamente certificada (Artículo 3ª -Ley Nº 7257).
o) Constancia de visita al terreno donde se realizará la obra, firmada por el Director Técnico  y/o representante
del municipio respectivo. (ANEXO IV)
Deberá ordenarse la documentación con separadores identificados por las letras respectivas.

13.2 Sobre N° 2: Propuesta Económica
a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos. La propuesta
económica deberá elaborarse y presentarse, tomando como base los precios vigentes al
mes anterior a la apertura de los sobres. (ANEXO I)
b) Presupuesto obras Civl; urbanización; de infraestructura; obras especiales (cuando corresponda) y
Presupuesto resumen General. Detallados según formulario tipo que forma parte como Anexo de la
presente documentación licitatoria. Deberá respetarse en la confección del presupuesto, los
porcentajes de incidencia establecidos en presupuesto oficial. (ANEXO VI)
c) Plan de Trabajos y metodología del mismo (ver Artículo 16º de este Pliego). En porcentajes y valores
monetarios.
d) Curva de Inversiones (ver Artículo 16º de este Pliego). En porcentajes y valores monetarios de
acuerdo a “banda admisible incorporada a este pliego” (ANEXO X)
e) Curva de avance físico (ver Artículo 16º de este Pliego).
Deberá ordenarse la documentación con separadores identificados por las letras respectivas.
13.3 Resto de la Documentación Complementaria
La documentación que se detalla a continuación deberá ser presentada por única vez (siendo válida para todas
las licitaciones), en el Registro de Empresas Constructoras, debiendo encontrarse actualizada con una
antelación mínima de 10 días hábiles a la fecha del acto de apertura. La misma deberá constar con la firma del
titular de la empresa y de su Representante Técnico. En caso de no ser originales se deberá presentar
fotocopias debidamente autenticadas.
a) Nómina de las Obras ejecutadas: por la Empresa (sean Públicas o Privadas) en los últimos siete años
anteriores a la fecha de presentación de propuesta. La información mínima deberá presentarse de acuerdo a la
planilla adjunta de este Pliego de Compulsa, incluyendo: Comitente, designación de la Obra, Ubicación, tipo,
superficie cubierta, monto del contrato, fecha de inicio, plazo de ejecución contractual, plazo real. De existir
paralización total de la obra, indicar fecha de paralización y de reinicio. Se consignará toda obra ejecutada
según los siguientes rubros: Viviendas con urbanización e infraestructura; viviendas particulares, bodegas,
edificios públicos, edificios escolares; hoteles, centros de salud y/u hospitalarios.; edificios y construcciones
deportivas. Obligatoriamente deberá adjuntar toda la documentación probatoria que acredite la ejecución y
terminación de las Obras (actas de recepción definitiva o provisoria, o certificaciones del comitente). (ANEXO
VIII)
b) Números de inscripción en los distintos organismos nacionales y provinciales de carácter impositivo,
previsional y Aseguradora de riesgo de trabajo (A.R.T.), acreditando en cada caso encontrarse al día con los
pagos correspondientes, adjuntando las constancias respectivas, a satisfacción de la Administración.
c) Constancia de inscripción vigente en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción (I.E.R.I.C.).
d) Certificado de inscripción y habilitación de la Empresa en el Consejo Profesional de Ingenieros,
Agrimensores y Geólogos de Mendoza.
e) Nómina de las Obras en ejecución (sean Públicas o Privadas), indicando el estado de avance a la fecha de
presentación. Así también aquellas que les hayan sido adjudicadas y que no hubiesen sido iniciadas por la
Empresa. (ANEXO IX)
f) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reglamentos, Actas de Directorio pertinentes y sus
modificatorios debidamente inscriptos, constancias de inscripción registral conforme en cada caso a la
naturaleza social del proponente.
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g) Balance General de los dos (2) últimos ejercicios cerrados a la fecha de presentación de la propuesta, con
firma autógrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias Económicas y los titulares de la Empresa,
debidamente certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza.
h) Además cuando los balances tengan fecha de cierre, con una antigüedad superior a los tres (3)meses de la
fecha de presentación de sobres, deberán adjuntar un estado de activo y pasivo con una antigüedad no mayor
de tres (3) Meses, dictaminado por contador y debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Mendoza.
i) Memoria e Inventario de los dos (2) últimos ejercicios cerrados a la fecha de presentación de la propuesta,
con firma autógrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias Económicas y los titulares de la
Empresa; la antigüedad de los mismos no podrá exceder los plazos establecidos en los Estatutos o en la
reglamentación vigente.
j) Constancia de líneas de Créditos Bancarios certificadas por la gerencia del Banco y autorización del
proponente para solicitar referencias a los Bancos con que opere. Si no operase con Banco alguno, deberá
manifestarlo por escrito.
k) Declaración Jurada del proponente respecto a su situación relativa a litigios en trámite, concursos
preventivos, quiebras, rescisiones de contratos de Obra Pública (Nacionales, Provinciales o Municipales), en
los últimos tres años.
Artículo 14º: Rechazo de propuestas
Las propuestas no serán admitidas y por lo tanto devueltas en el Acto de apertura y sin abrir los sobres N° 2 ni
las propuestas de Alternativa Obligatoria y/o “Variante” que haya presentado el Proponente, si se hubiere
omitido cualquiera de los siguientes requisitos precedentemente indicados en el Artículo 13 º, incisos 13.
1a),b),c),d) y e) de este Pliego:
La oferta también será rechazada en caso en que no se cumplimenten los incisos a), b), c), d), y e) del Art.13.2.
Los restantes recaudos a observar en la propuesta, podrán ser cumplimentados dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha de la clausura del acto de Licitación (salvo que la Administración considere
prudente extender dicho plazo) .- En caso contrario se rechazará la oferta, el presentante perderá la garantía y
se informara al Registro de Empresas.
La documentación faltante deberá ingresar por mesa de entrada al Área de Compras y Suministro Municipal,
mediante nota donde deberá consignarse fecha y hora de ingreso además del nombre del emprendimiento, que
dio origen a la Licitación, a fin de incorporar la misma en la documentación respectiva.- Dicha incorporación de
documentación debe ser verificada por el proponente.
Los requisitos exigidos para el Sobre Nº 2, no podrán ser completados en plazo adicional, y la omisión de
cualquiera de ellos, significará la no admisión de las propuestas.
Artículo 15º: Alternativa obligatoria y Variantes
Cuando la Municipalidad de Santa Rosa solicitare en el Pliego de Base y Condiciones Particulares
"ALTERNATIVAS OBLIGATORIAS", éstas serán recibidas y consideradas solo en el caso de que el
Proponente hubiere presentado la propuesta original completa.- Esta alternativa debe ser presentada en sobre
separado (en idénticas condiciones formales del sobre Nº 2) con iguales inscripciones que el anterior pero con
el agregado del término "alternativa obligatoria". y colocado dentro del sobre general de presentación de la
propuesta .
Cuando se formulare una "VARIANTE" (propuesta generada por el oferente y no obligatoria), deberá ser
presentada con las mismas condiciones de la propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones
que el anterior pero con el agregado del término "variante".y colocada dentro del sobre general de presentación
de la propuesta.
Las propuestas “variante”, serán recibidas y consideradas solo si cumplen las siguientes condiciones:
Que el Proponente presente oferta de la Licitación completa, del proyecto original
Que la propuesta variante represente mejoras en los sistemas constructivos, estructuras,
instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio, SIN DISMINUIR la calidad del producto
terminado, ni la superficie cubierta especificada en planos tanto parciales como totales.
Que las modificaciones en los proyectos de urbanización e infraestructura sean solo producto de
condicionamientos de Entes prestatarios de Servicios y/o a Instrucciones del Consejo de Loteos o municipales.
Que la “Variante” sea acompañada de la documentación complementaria que corresponda a la naturaleza
de la variante presentada, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, detalles constructivos,
cómputos, presupuestos, plan de trabajo, de inversiones, etc.
Artículo 16º: Plan de trabajos y curva de inversiones
La planificación de la obra deberá realizarse del siguiente modo:
El Plan de Trabajo se realizará de acuerdo al itemizado y los porcentajes de incidencia indicados en

presupuesto referencial. - Se deberá señalar la inversión mensual y porcentajes de
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avance mensuales y acumulados derivadas del mismo conforme modelo aprobado por Resol. Nº921/2002 y su
anexo Nº VII. La incidencia a considerar en las obras de urbanización e infraestructura no deberá superar el
porcentaje establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en caso de estar establecido.
La Curva de Inversiones en gráfico de ejes coordenados, tiempo en abscisas y la inversión en porcentaje y

valores monetarios en pesos en ordenadas. La curva de inversiones deberá respetar el plazo de obra, y la
“Banda Admisible de Curva de Inversión” adjunta como Anexo X al presente Pliego, debiendo graficarse las
bandas admisibles y la curva de la propuesta en el mismo grafico.
La Curva de avances físicos deberá respetar, en función del plazo de obra, la “Banda admisible de avance

físico”
No será aceptada cualquier otra forma de presentación de estos planes. La omisión de cualquier Plan o
Curvas, en el sobre Nº 2, significará la no admisión de las propuestas.
Artículo 17º: Formas de presentación de la oferta
Los sobres 1 y 2 se presentaran cerrados con solo la inscripción en el exterior que identifique el nombre de la
Licitación, municipio correspondiente y nº de sobre, estos dos sobres deben ser contenidos por el sobre
general identificado solo con nombre de la Licitación y municipio correspondiente, de acuerdo a lo indicado en
el articulo nº 12.-
Artículo 18º: Acto de apertura de propuestas
La apertura de propuestas se hará en sede, fecha y hora estipulados en pliegos, a cargo de la Administración,
adoptándose el sistema de apertura simultanea de sobre.
18.1. Apertura de Sobre
Se procederá a la apertura del sobre de cada proponente, verificando que la documentación presentada se
ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no admisibles a aquellas que contravinieren
u omitieren lo reglado por Artículo 14 de éste. La apertura de propuestas se hará en sede, fecha y hora
estipulados en pliegos, ante Escribano Público, del municipio y de las empresas oferentes presentes. El mismo
será presidido por el Responsable del Área de Obras Públicas y Privadas, funcionario designado por el
municipio.- Primeramente se abrirán todos los sobres Nº 1, por orden de presentación, verificando que la
documentación presentada esté en orden y que se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, en
caso de no cumplir con estos requisitos, se rechazara la propuesta sin abrir el sobre Nº 2.
Finalmente se procederá a la apertura de los sobres Nº 2, correspondientes a las empresas a las que se les
haya aceptado el Sobre Nº 1.
La copia del acta con toda la documentación y prueba de la publicidad de la compulsa será agregada a la
documentación respectiva.
Los proponentes podrán consultar e impugnar la admisión de las propuestas y el acto de apertura de la
compulsa, dentro del perentorio plazo de DOS (2) días hábiles posteriores.
Vencido el plazo para formular impugnaciones sin que las hubiere, o resueltas las planteadas, la
documentación adquirirá el carácter de "reservada" hasta el acto administrativo que resuelva la
preadjudicación.
18.2. - Precalificación de empresas y evaluación de propuestas
Completado el acto de apertura de propuestas y luego de pasados los dos (2) días hábiles siguientes en los
cuales los proponentes pueden consultar y completar lo permitido en las documentaciones presentadas en el
Sobre N° 1, las actuaciones serán consideradas "reservadas".Efectuada una primera revisión a las
documentaciones presentadas, por parte de la Comisión Evaluadora, conformada por profesionales del
municipio, dicha Comisión podrá otorgar mediante comunicación fehaciente, un plazo perentorio de nueva
presentación para aquellas propuestas que les faltase documentación comprendida en los incisos f) a p) del
Artículo 13º inciso 13.1 de este Pliego de bases y condiciones generales o documentación aclaratoria y/o
adicional.
El cumplimiento de la presentación de la documentación requerida, no implica la precalificación.
Cumplidas las 48 horas y constituida la Comisión Evaluadora, se dará comienzo al estudio de cada propuesta.
La precalificación de las empresas oferentes se realizará en función de la evaluación y calificación que realiza
el REGISTRO DE EMPRESAS.
La capacidad financiera determina por el registro de empresas no podrá ser inferior al 15% del presupuesto
referencial.
La precalificación de las Empresas se realizará en base a la documentación presentada en la Licitación de
acuerdo al Artículo 13º inciso 13. 1 del presente Pliego y la complementaria presentada al registro.
18.3. Impugnaciones
Los proponentes podrán impugnar la admisión de las propuestas y el acto de apertura de la licitación, dentro
del perentorio plazo de DOS (2) días hábiles posteriores a la fecha de apertura de Licitación.
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Dicha impugnación deberá estar debidamente fundada y acompañada de una garantía equivalente al CERO
COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 0/00) del presupuesto referencial, cuyo monto perderá el recurrente
si aquella fuera rechazada.
Vencido el plazo para formular impugnaciones sin que las hubiere, o resueltas las planteadas, la
documentación adquirirá el carácter de "reservada" hasta el acto administrativo que resuelva la
adjudicación.
Artículo 19º: Desestimación de propuestas en las distintas fases
Serán causales de desestimación durante el período de estudio, y no tenidas en cuenta para la adjudicación,
a comprobación de cualquiera de los siguientes casos:
19. 1: Durante el estudio de precalificación
Durante el Estudio de Precalificación se desestimaran las propuestas que presenten cualquiera de las
siguientes situaciones;
La comprobación de documentación falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N° 1;
El incumplimiento en tiempo y forma, de la presentación de documentación complementaria exigida de acuerdo
a lo especificado en los Artículos 14º y 19.3 de este Pliego.
Si la propuesta contiene aspectos contemplados en el Artículo 7º: Incompatibilidades de los
proponentes.
19. 2: Durante el estudio de la Propuesta
Se desestimaran las propuestas cuando;
La cotización total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal.
Se dejará expresa constancia en el acta de estudio de propuestas, las causales de desestimación de
propuestas que hubiese.
19. 3: Información complementaria
Durante el estudio de las propuestas, la Comisión Evaluadora podrá exigir al Proponente todos aquellos
antecedentes y/o documentación complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la propuesta.
La documentación complementaria requerida será entregada dentro del plazo que se especifique al
solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entenderá que la entrega deberá efectuarse dentro de
los (2) dos días hábiles de producida la notificación respectiva.
El requerimiento de aporte de documentación NO significará preadjudicación.
Artículo 20º: Mantenimiento de propuesta
Los Proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la Licitación.
Al vencimiento de ese término, las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas, hasta tanto no
mediare manifestación expresa en contrario por parte del Proponente.
Artículo 21º: Garantía de propuesta.
La garantía de propuesta que no podrá ser inferior al 1% (uno por ciento) del monto del presupuesto
referencial de la obra, deberá constituirse en cualquiera de las siguientes formas previstas: dinero en efectivo,
títulos o valores, según su valor nominal, emitidos por la Nación o la Provincia de Mendoza, incluidas las
reparticiones autárquicas y empresas del Estado, fianza bancaria, seguros de caución, certificados de crédito
líquido.
Las garantías constituidas en Valores Nacionales Ajustables se calcularán sobre la base del valor de compra
de los mismos por el Banco Central, cinco (5) días hábiles anteriores a la Licitación. Igual temperamento se
seguirá respecto a las Cédulas Hipotecarias Argentinas con respecto al Banco Hipotecario Nacional.
En caso de optarse por dinero en efectivo, títulos o valores, los mismos deberán ser depositados previamente
al acto de apertura de propuestas, en la Tesorería del Municipio correspondiente y se adjuntará a la propuesta,
el correspondiente recibo de ingreso, como constancia.
En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, éstas irán a nombre de la Municipalidad de
Santa Rosa deberán reunir las siguientes condiciones básicas:
Instituir a la respectiva repartición estatal como “beneficiaria” o “asegurada” según el caso de la
Municipalidad de Santa Rosa.
Cubrir o participar a prorrata en concurrencia con otros garantes hasta el importe total de la garantía que
se exija y mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.
Establecer que los actos jurídicos del proponente en una Licitación o adjudicatario de la obra, que actúe
como tomador de la fianza o póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del beneficiario o asegurado
frente al fiador o asegurador.
La garantía de oferta de la Licitación  será devuelta a los proponentes no adjudicatarios, dentro de los DIEZ
(10) días hábiles de la fecha de otorgamiento del crédito para financiación de la obra o bien cuando el
proponente la solicite, una vez vencido el plazo de mantenimiento de garantía especificado y haya manifestado
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expresamente su desistimiento. Para ello deberá solicitar la devolución en forma escrita adjuntando el recibo
original de ingresos expedido por la Tesorería del Municipio correspondiente.
Artículo 22º: Discrecionalidad del Estado
Ni la venta de los Pliegos, ni la recepción y apertura de las Propuestas, ni el informe de la Comisión
Evaluadora,  obligan a la Municipalidad de Santa Rosa a financiar el proyecto, pudiendo el mismo rechazar
todas las propuestas presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés público, o que no
resultaran técnica o económicamente conveniente, sin que esto genere derecho a reclamo alguno por parte de
los Proponentes, ni obligaciones a cargo de la Municipalidad de Santa Rosa.
CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO
Artículo 23º: Estudio y resolución de la adjudicación
Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura serán objeto de estudio y de un informe
preliminar por parte de la Comisión Evaluadora conformada por profesionales del municipio,  quienes podrán
solicitar al proponente toda documentación técnica o contable que estimaren necesarias para completar el
estudio previo y expedirse.
Artículo 24º: Notificación al Adjudicatario
Resuelta la Preadjudicación , esta notificara fehacientemente al adjudicatario en su
domicilio legal. Dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de notificación, el Adjudicatario deberá
concurrir al domicilio de la Municipalidad de Santa Rosa, Calle Julio A. Roca 281, Villa Cabecera – Santa Rosa
Mendoza, para firmar el instrumento de la contrata.
Se comunicará al Registro de Empresas, y a todos los oferentes, debiendo devolverse a los no
adjudicatarios conforme a lo estipulado e al art. 21, los depósitos de garantía.
Artículo 25º: Garantía del contrato
Previo a la firma de la contrata, el Adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato, de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y simultáneamente se le reintegrará
el UNO POR CIENTO (1%) establecido en el Artículo 13º del presente Pliego.
El porcentaje de garantía de contrato, no podrá ser inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual,
La garantía contractual se retendrá hasta la Recepción Provisoria total de la obra.
En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, la Garantía Contractual podrá ser devuelta en
forma parcial proporcionalmente a la obra recibida.
Artículo 26º: Formalización del contrato
Previo a la firma de la contrata el Adjudicatario deberá firmar conjuntamente con su representante técnico, en
cada una de sus hojas; el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares y el Pliego Oficial de
Especificaciones Técnicos Generales y Particulares, Anexos, Notas aclaratorias y Planos.
El Contrato será suscrito por la Empresa y su Representante Técnico
El Contrato será redactado en base a la propuesta adjudicada y quedará integrado por las bases del llamado a
Licitación, por los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas, por los planos generales y de detalle, por
la propuesta del contratista, por las aclaraciones válidas que las partes hubieren admitido, por el acto de
adjudicación y por la contrata.
El orden de prelación de la documentación contractual es el Artículo 3º del presente Pliego.
Todos los documentos del contrato se formalizarán en cinco (5) ejemplares. El gasto de sellado que
correspondiere al contrato, será por cuenta exclusiva de la Empresa.
El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, será en la Ciudad de y aceptará la
jurisdicción ordinaria de la Ciudad de Mendoza Primera Circunscripción, renunciando en forma expresa al fuero
federal y a cualquier otro que pudiere corresponder.
También forman parte del contrato, la documentación que durante el emprendimiento del mismo se agregue
con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hará fe en lo pertinente, a saber:
a) Acta de Inicio de Obra;
b) Acta de Replanteo;
c) Libro de Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra;
d) Libro de Notas de pedido de la Contratista;
e) Planos complementarios que la Dirección Técnica entregue a la Contratista durante la ejecución de la obra y
los preparados por la Contratista que fueran aprobados por el Director Técnico;
f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por el Director Técnico,
aprobadas por el municipio y el ente financiero.
g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La entidad intermedia a través de
su Director Técnico entregará sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentación
del contrato.
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y tiempo
establecido (Artículos 24º y 25º de este Pliego) previa intimación fehaciente perderá el importe de la garantía
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rescindiéndose el contrato, y enunciando el hecho al Registro de Empresas, debiendo ser suspendido por UN
(1) año como mínimo.
En tal supuesto la entidad adjudicar la oferta que sigue en orden de conveniencia.
Si la contrata no se firmare o no se prestare la correspondiente aprobación, el adjudicatario no quedará
liberado de sus obligaciones.
El sellado del contrato será por cuenta y cargo de la Contratista la que deberá efectivizar por los montos y los
plazos que establezcan la legislación impositiva vigente en la Provincia de Mendoza.
La Contratista deberá comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo daño y/o perjuicio al
Municipio respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas contraídas con
terceros, perjuicio, responsabilidad en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios,
daños y/o responsabilidades que se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en sus roles de ente
financiero y comitente, respectivamente de la construcción.
Artículo 27º: Transferencia del contrato
Se podrá autorizar la transferencia o cesión del contrato en forma total o parcial, solamente cuando ésta se
efectúe en casos debidamente justificados. El cesionario deberá reunir condiciones similares a las del cedente,
quedando éste solidaria y mancomunadamente responsable.
Asimismo el Contratista podrá subcontratar parcialmente la obra, previa autorización de la Municipalidad de
Santa Rosa, lo que no le eximirá de sus responsabilidades tanto contractuales
como laborales, impositivas y previsionales, ni establecerá relación directa entre los subcontratistas y el
Municipio de Santa Rosa, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior. En los
casos que por sus características lo considere conveniente, se podrá exigir que determinados
subcontratistas estén inscriptos en el Registro de Empresas.
Cuando por razones exclusivamente técnicas, la Municipalidad de Santa Rosa  se vea obligada a la ejecución
de trabajos por contratos separados o por subcontratistas seleccionados en licitaciones por ella exigidas, el
Contratista, sin perjuicio de su responsabilidad por la conducción de la obra general, quedará eximido de
responsabilidad por las demoras, incumplimientos, deficiencias y perjuicios que se originen por dicho motivo,
teniendo derecho a que la Municipalidad de Santa Rosa le indemnice los gastos improductivos y los perjuicios
que se originen por causa del cumplimiento deficiente de aquellos.
En ningún caso la transferencia parcial o total del Contrato podrá hacerse sin previa autorización de la
Municipalidad de Santa Rosa, que podrá dejar sin efecto la adjudicación o rescindir el contrato, con pérdida del
depósito de garantía en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total realizada sin su
aprobación previa.
En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustarán al régimen detallado en el Artículo 64º de este
Pliego.
CAPITULO 3 - DIRECCION TECNICA Y SUPERVISION DE OBRA
Artículo 28º: Proyecto y planos de construcción
En lo concerniente a la elaboración y desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra, éste queda a exclusivo cargo
de la Municipalidad de Santa Rosa, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Particulares y Generales y las Reglamentaciones Vigentes.
La Contratista analizara y elaborara planos de obra y estructura, además de las memorias de cálculo de
estructura y verificación sísmica, en función de los resultados y recomendaciones determinadas en el Estudio
de Suelos
Además confeccionará la documentación definitiva, para su trámite y aprobación, a presentar en los
organismos pertinentes, plano de arquitectura, estructuras, de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas,
instalaciones de gas, red de agua, red eléctrica y alumbrado público; y si las hubiere, red de cloaca, red de gas,
red de riego, nexos u otras obras anexas debiendo tener en consideración para la totalidad de las obras a
ejecutar y la reglamentación vigente.
Previo al Acta de inicio y antes de solicitar aprobación de replanteo, la Dirección Técnica deberá contar con un
juego completo de copias de la documentación de obra aprobada, a saber: plano de loteo visado o
fraccionamiento, planos generales de construcción, tanto de arquitectura como de ingeniería (plantas, cortes,
fachadas, planilla de locales, planilla de iluminación y ventilación, estructuras, instalaciones, planillas, planos de
distribución de forestales, de equipamiento, de infraestructura (energía eléctrica, agua, cloacas y gas, etc.), y
toda documentación que pudiera corresponder con la obra a ejecutar.
Asimismo deberán aportar plano de replanteo y niveles firmado por el agrimensor que comenzó el trabajo de
loteo y posteriormente otro, del profesional que designa la empresa, con todos los detalles constructivos que
fueran necesarios, en ambos casos, según escala que se requiera.
Quedan a exclusivo cargo de la Contratista los gastos de cualquier naturaleza que demanden estas tareas.
La Contratista contará para la confección de toda la documentación de la obra, con el plazo fijado en las Bases
y Condiciones Particulares de este Pliego.
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No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicará el Capitulo 11 del presente Pliego.
Artículo 29º: Representación en obra y sus atribuciones
Este ejercerá la dirección de las obras, controlará la provisión, cantidad y calidad de los materiales, los trabajos
a ejecutar, medición de avances físicos y el plazo de ejecución respecto a los planes de trabajos contractuales
y será responsable de hacer cumplir todas las reglamentaciones, que competen a la ejecución de la obra.
Conforme a la legislación nacional, provincial y municipal vigentes de aplicación.
El Director Técnico, deberá asegurar su permanencia en obra de manera que le posibilite ejercer un control de
todos los trabajos que se ejecuten, inspeccionando y aprobando los materiales a utilizar y los trabajos que se
realizan.-
El Director Técnico tendrá la facultad de dar al Contratista, las instrucciones, observaciones y órdenes que
entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos, su correcta ejecución y prolijo acabado de la obra, y la
resolución de divergencias que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos, siendo sus decisiones
definitivas, en lo relativo a calidad de materiales y solidez de estructura.
Tendrá a su cargo la interpretación, cumplimiento y aplicación de la documentación contractual, los pliegos en
sus aspectos legales y técnicos, como también. Los problemas técnicos que se presenten durante la marcha
de las obras, la medición y certificación de obra.
La Municipalidad de Santa Rosa, estará representado por la Supervisión de Obra ejercida a través de
profesionales técnicos que sean designados por la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de santa
Rosa a tal efecto, teniendo la responsabilidad de efectuar un permanente seguimiento de los trabajos a
ejecutar y de las provisiones, verificando el cumplimiento de todas las reglamentaciones vigentes y la
documentación contractual, de manera de asegurar: el plazo, la calidad y el costo previsto de las obras.
Son atribuciones del Supervisor de Obra:
- Dar instrucciones o sugerencias al Director Técnico de la Obra.
- La mediación, coordinación y resolución de problemas
- Solicitar la colaboración de otros profesionales especialistas para la verificación de ejecución de las obras y
certificación de las mismas.
- Impartir instrucciones a la Contratista (solamente, en casos excepcionales, en particular cuando sea
necesidad de urgencia y no se pueda comunicar con el Director Técnico o por ausencia de éste, dejando
constancia en el libro de comunicaciones del supervisor).
- La interpretación y aplicación de la documentación contractual, la medición y certificación de obra, según
Resoluciones Nº 1353/01 y Nº 484/05
- El control y supervisión de calidad de los insumos y materiales que deben aportarse a la obra y de los trabajos
a ejecutarse y ejecutados
Cuando se confeccione el Acta de Inicio de obra deberán indicarse los nombres, profesión y matrícula del
Director Técnico, del Supervisor de obra y Representante Técnico de la Empresa Constructora y de la
Dirección de Obras Públicas  Municipal.
Cuando se presente casos de discrepancia, en la interpretación de la documentación, entre la Contratista y la
Dirección Técnica y/o Supervisión de Obra, prevalecerá la opinión del Supervisor y/o la del Director Técnico.
Cuando no existan acuerdos en la interpretación de la documentación, ya sea entre la Dirección Técnica y/o
Supervisión de Obra y la Contratista, o entre el Supervisor de Obra y El Director Técnico, y de considerarse
necesario se resolverá mediante la participación del Asesor Letrado del Municipio.
A juicio de la Dirección Técnica y la Supervisión de Obra y cuando las circunstancias hagan imprescindible
modificar el plan de trabajos aprobado, tendrán atribuciones para verificar y definir el orden en que deben
ejecutarse las obras.
Si la Dirección Técnica y/o la Supervisión de Obra verificara que el número de obreros, equipos y máquinas,
plantel de herramientas y materiales acopiados fuesen insuficientes para la terminación de la obra en el plazo
estipulado, o para cumplir con el plan de trabajo, el Director Técnico ordenará por escrito a la Contratista, su
aumento, de modo de dar cumplimiento al contrato, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades que le
son inherentes.
La Dirección Técnica y la Supervisión de Obra, tendrán libre acceso a los obradores, talleres, laboratorios,
campamentos y oficinas de Contratistas y de terceros a quienes éste les hubiere encomendado trabajos o
provisiones relacionados con la obra. Las inspecciones que se realizaren en virtud de estas atribuciones no
liberarán al Contratista de su responsabilidad contractual.
La Contratista suministrará los informes y ensayos que le requiera la Dirección Técnica y/o la Supervisión de
Obra, sobre la clase y calidad de los materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y
formas de ejecución de los trabajos. Acatará las observaciones e instrucciones de la Dirección Técnica, o de la
Supervisión de Obra, sobre los trabajos realizados que éstas encuentren defectuosos, así como sobre el
reemplazo de materiales que no cumplan las condiciones establecidas en Pliegos o normas y reglamentos de
aplicación.
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Toda comunicación entre el Contratista y la Municipalidad de Santa Rosa efectuará por intermedio de Director
Técnico.- El Supervisor podrá comunicarse con el Contratista, solamente en casos excepcionales, mediante
libro de comunicaciones.
El Contratista, por causa debidamente justificada, podrá solicitar la separación del personal afectado a la
Dirección Técnica o Supervisión de la obra.
En ningún caso podrá el Contratista suspender los trabajos o disminuir el ritmo de los mismos, porque
existieren divergencias en trámite. Al respecto serán de aplicación las demás estipulaciones concordantes de
este Pliego.
Artículo 30º: Representación de la Contratista en obra
El Contratista deberá estar permanentemente representado en la obra, en horas de trabajo, por un
Representante Técnico que será un profesional universitario o técnico habilitado según las características de la
obra, cuya idoneidad y experiencia no merecieren observaciones de la Municipalidad de Santa Rosa.
El Representante Técnico será el encargado de la conducción técnica de la obra, tendrá las
responsabilidades que corresponden con su función.- Además de lo establecido en el presente Pliego, el
Representante Técnico asumirá las responsabilidades técnicas correspondientes a la Contratista, conforme
legislación nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes. Entre sus obligaciones está la
tramitación ante los organismos pertinentes de los correspondientes permisos de construcción e instalaciones y
del pedido de inspecciones.
El Representante Técnico deberá firmar todas las fojas de la propuesta, preparar los Planes de Trabajos y de
Inversiones, actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la
Dirección Técnica y/o Supervisión de obra, tomar conocimiento de las órdenes de servicio de la Dirección
Técnica y/o Supervisión de Obra, firmar las Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y cómputos
para las certificaciones de la obra, firmar los planos conforme a obra, y asumir toda actividad propia de su
representación.
El Responsable Técnico de la Obra deberá estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de
orden técnico entre la Contratista y la Dirección Técnica y/o Supervisión de obra, asistir y efectuar el replanteo
de la obra, notificarse de las Ordenes de la Dirección Técnica y/o Supervisión de obra, resolver los problemas
técnicos de la obra de acuerdo con la Dirección Técnica y/o Supervisión de obra, participar en las mediciones
de obra, controlar la marcha y ejecución de los trabajos conforme las condiciones contractuales, etc.
Todas las gestiones mencionadas son sólo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. Las
actuaciones del responsable Técnico de la Obra serán refrendadas con su firma.
El Encargado de Obra, puede ser un idóneo en el tema de construcción de sus obras anexas o
bien profesional o técnico, pero en este caso deberá estar avalado por un organismo profesional para recibir y
hacer cumplir todas las instrucciones y observaciones emanadas de la Dirección Técnica y/o de la Supervisión
de Obra, como dadas a la Contratista en persona.- El Representante Técnico será el responsable directo del
mencionado Encargado de Obra. El encargado de obra no puede tomar determinaciones si no existe previo
acuerdo con el Director Técnico o Supervisor de obra cuando el Representante Técnico no se encontrare..
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra, harán
pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Artículo 90º de este pliego en cada oportunidad
que esto suceda, y su falta de conducta será tenida en cuenta como antecedente desfavorable en la
consideración de la calificación de la Contratista.
Cuando a juicio de la Dirección Técnica y/o Supervisión de Obra, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes
suficientes para vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designará otro
Encargado de Obra, a satisfacción de la Dirección Técnica y Supervisión de Obra.
La Dirección Técnica y/o Supervisión de obra, podrá exigir que la Contratista acredite profesionales
especialistas en determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el
Director Técnico, avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad, especialmente la
designación y asistencia permanente del agrimensor.
Artículo 31º: Libros de obra
La Contratista proveerá con anticipación a la Iniciación de la obra, cuatro (4) libros de 50 hojas cada uno,
foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se destinarán a registrar todas las comunicaciones por
escrito.
Estos libros serán impresos según las características destacadas en formulario adjunto como Anexo, en
tamaño de papel A-4,con hojas troqueladas y perforadas. Las originales irán en color de papel blanco,
duplicados en celeste y triplicados en amarillo.
Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda enmienda o
raspadura será debidamente aclarada y testada.
No tendrán validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.
Los Libros de Obra son:
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Libro de Notas de Pedido de la Contratista, por el cual la Contratista dirigirá sus pedidos a la
Dirección Técnica.
Libro de Ordenes de Obra, por el cual la Dirección Técnica se comunicará con la Contratista o con el

Representante Técnico.
Libro de Comunicación de Obra del Director Técnico, por el cual se comunicará con la Supervisión de obra.
Libro de Ordenes del Supervisor de obra, por el cual se comunicara con la Dirección Técnica y en caso de

excepción se comunicará con la Contratista.
En los cuatro libros en su foja 1 se deberá consignar los datos básicos de la obra y en las fojas siguientes
deberán encabezar la misma con el nº correlativo de nota de pedido u orden de servicio o comunicado y con el
nombre de la obra y la empresa.
Artículo 32º: Cumplimiento de órdenes
Salvo aclaración explícita en contrario, se entenderá que las órdenes y comunicaciones asentadas en los libros
de Ordenes del Director Técnico y/o Supervisor de Obra estarán dadas dentro de las estipulaciones del
contrato y tendrán carácter obligatorio común a todos los documentos del mismo, y que no importarán
modificación de lo pactado ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados.
Las partes están obligadas a acusar recibo de cada comunicación y firmarlas cada vez que sea requerido, aun
en caso de considerar que alguna excediera los términos del contrato. En caso que la Contratista se negare a
recibir Ordenes de la Dirección Técnica y/o Supervisión de obras, se hará pasible de la aplicación de multas
cuyo importe resultará de la aplicación del Artículo 90º inciso e), de este Pliego.
Si en la opinión de la Contratista, una Orden de la Dirección Técnica y/o Supervisión de Obras excediere los
términos del Contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, expresará su disconformidad fundada en
forma clara, detalla y por escrito en el Libro de Notas de Pedido.
Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedará firme y, por lo
tanto, la Contratista no podrá luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.
La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no lo exime de cumplirlo si
fuera ratificado por la Dirección Técnica, la Supervisión de obras - La Contratista deberá aceptar la Orden del
Director Técnico siempre y cuando no implique diferencias contractuales en sus costos, de existir diferencias
económicas deberá tener aprobación Resolutiva de la Superioridad de la Municipalidad de Santa Rosa.
Si se negare a ello, la Dirección Técnica y/o la Supervisión podrá mandar ejecutar en cualquier momento a
costa de la Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante del próximo certificado que
se le extienda, además de aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capítulo 10, Artículo 90º, inciso
f) de este Pliego.
CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR
Artículo 33º: Comodidades para la Dirección Técnica y la Supervisión de Obra
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 34º: Elementos para la Dirección Técnica y la Supervisión de Obra
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 35º: Movilidad para la Dirección Técnica
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 36º: Elementos topográficos y equipamiento de comunicaciones
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 37º: Cartel de Obra
Dentro de los diez (10) días corridos de labrada el Acta de Replanteo o Acta de Iniciación de Obras (la nomina
primera que se realice), la Contratista deberá proveer y colocar los letreros de obra, de acuerdo a lo dispuesto
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La Dirección Técnica en conjunto con el Supervisor de obra indicarán los lugares donde deberán ser
emplazados y permanecerán instalados los letreros hasta la fecha de Recepción Provisoria de la Obra; dentro
de los treinta (30) días de labrada dicha Acta, la Contratista deberá retirar los letreros que quedarán de su
propiedad.
El incumplimiento de la colocación o retiro en los plazos fijados, dará lugar a la aplicación de una multa a la
Contratista, cuyo monto se especifica en el Artículo 90º Inciso b) de este Pliego.
Artículo 38º: Entrada, vigilancia y alumbrado
La entrada a la Obra será prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no exhibiere
autorización a su nombre firmada por la Dirección Técnica y/o Supervisor de obra.
La Contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y estructuras
propias o ajenas; con tal fin, uno o más serenos permanecerán en la obra en horarios no laborables.
La Contratista será absolutamente responsable de cualquier accidente que se pudiera ocasionar por causas de
la ejecución de las obras, por lo tanto deberá tomar medidas especiales de precaución y colocará señalización,
luces, vallados y avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra
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hicieren temer accidentes por su naturaleza y situación en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la
Dirección Técnica y/o supervisión de obra, debiendo cumplir con la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(construcción) Nº 19.587 y concordantes y decreto 911.
Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la Recepción Provisoria de la obra.
El hecho de que la Dirección Técnica o la Supervisión de Obra no hubieren formulado observaciones al
respecto, no eximirá a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra.
Artículo 39º: Instalaciones de agua y electricidad para el obrador
La Contratista gestionará y abonará a su cargo la provisión del agua y energía eléctrica para la obra y demás
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias según ley de higiene y
seguridad vigente.
En caso de no contar en la zona de construcción de la obra, con los servicios de agua corriente potable y
energía eléctrica, la Contratista deberá proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provisión de agua
potable para el personal obrero, de la Dirección Técnica y Supervisión de Obra, y agua para la fabricación de
hormigones, mezclas y lavados en general.
No estará permitido bajo ningún concepto, ni circunstancia, el uso de agua de acequias o canales para la
fabricación de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.
Asimismo, correrá por su exclusiva cuenta la provisión de cualquier tipo de fuentes de energía eléctrica para el
correcto abastecimiento del servicio para la obra, debiendo tener especial cuidado en el tendido de la
instalación eléctrica de obra.
Artículo 40º: Servicios de obra
La Contratista construirá a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se desempeñará
en la obra, los locales construidos a ese fin, deberán cumplir las exigencias de todas las leyes y Decretos
reglamentarios sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservación y limpieza a exclusivo cargo de la
Contratista.
Las comodidades mínimas obligatorias serán: baños con provisión de agua potable y desagües cloacales, la
cantidad de artefactos estará en relación de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada cinco obreros; vestuarios
con duchas: una (1) cada diez obreros y un local con botiquín para primeros auxilios.
Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros, o para la Dirección Técnica
y/o Supervisión de Obra, serán especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 41º: Depósito y talleres
La Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados,
de acuerdo a como indique la Dirección Técnica de Obra o el supervisor Técnico de la Municipalidad de Santa
Rosa. Los materiales se depositarán y acomodarán en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no
se someterán los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estará prohibido depositar
tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador, como así también la limpieza y/o lavado de camiones
con mezcladores de hormigón en zonas no aprobadas por la Dirección Técnica de Obra y Supervisión de Obra.
Artículo 42º: Andamios y normas de seguridad
Los andamios serán sólidos, cómodos y seguros, se ejecutarán respetando la Ley de Seguridad e Higiene en el
Trabajo Nº 19.587 y concordantes, según Resolución 1069/91, permitirán en lo posible la circulación sin
interrupción por toda la estructura, tendrán parapeto y tabla rodapié en toda su extensión; y quedará prohibido
dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula y serán limpiados de clavos y
astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podrán cargarse con exceso y se evitará que haya
en ellos cascotes o escombros.
Los andamios de madera serán de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen más de la cuarta parte de
la sección transversal ni ubicados en sitios vitales; tendrán las escuadrías necesarias y todos los empalmes y
uniones serán muy sólidos. Los andamios metálicos deberán estar en buen estado de conservación, sus
elementos se unirán entre sí mediante grampas adecuadas al sistema y sus montantes apoyarán en el solado
sobre placas distribuidoras de cargas.
Las escaleras serán resistentes y se atarán y calzarán para evitar resbalamientos; habrá la cantidad suficiente
de ellas para dar cómodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras excederán por lo menos
un metro del sitio que se desee alcanzar, y sus escalones estarán sólidamente ajustados y distanciados no
menos de 0,25 m. ni más de 0,35 m.
Las torres para grúas, guinches, montacargas, etc. serán sólidas, armadas rígidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y con plataformas sólidas y
seguras.
La Contratista deberá adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Dirección Técnica o la
Supervisión de Obra.
El hecho de que la Dirección Técnica o la Supervisión de Obra no hubieren formulado observaciones al
respecto, no eximirá a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra.
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Artículo 43º: Equipos y enseres
La Contratista usará métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y calidad
acorde a su destino que, a juicio de la Dirección Técnica y Supervisión de Obra, aseguren una ejecución y un
acabado satisfactorio, y la terminación de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.
Deberá tener además en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, tales como:
Cascos, guantes, calzados, protecciones según correspondiere, etc.
El hecho de que la Dirección Técnica o la Supervisión de Obra no hubieren formulado observaciones al
respecto, no eximirá a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no contar con
este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra.
Artículo 44º: Escombros y limpieza
Estará prohibido arrojar escombros y/o residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Desde mayor altura
se utilizarán conductos de descarga. No se podrán moler ni utilizar los materiales provenientes de escombros o
residuos.
El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se harán en forma
permanente.
No se permitirá que escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras.
La Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de la recepción provisoria de
la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos.
Cumplida la recepción provisoria, la Contratista procederá al inmediato retiro de todas las instalaciones y
construcciones del obrador.
La contratista deberá retirar a su exclusivo cargo, todos los escombros y/o residuos existentes en el terreno
destinados a las obras antes del inicio de las mismas.
Artículo 45º: Seguridad contra incendio, sismo o inundaciones
Además de velar por el cumplimiento de normas de prevención, la Contratista proveerá, distribuirá
convenientemente y mantendrá en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipos
matafuegos en relación con los diversos tipos de peligro a prevenir.
Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones provisorias del obrador, serán realizados de
modo que aseguren su estabilidad sin desmoronarse aún en el caso de ventarrones o sismos.
Tomará asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las
crecidas o en cualquier otro fenómeno previsible en la zona.
Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serán motivo de reclamación de ningún orden
por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliación de plazo.
Artículo 46º: Seguros de trabajo
El contratista entregara a la Dirección Técnica y/o supervisión las pólizas de seguros o las copias certificadas,
Sin su presentación, así como de los comprobantes de pago de primas, no se abonará al contratista ningún
importe en concepto de certificados de obra antes del inicio de la misma. Todos los seguros serán contratados
en compañías y bajo pólizas aprobadas según la legislación vigente y que posean domicilio legal en la ciudad
de Mendoza.
Los seguros serán: Contra toda clase de accidentes, responsabilidad Civil e inhabilitación temporaria del
personal de la dirección técnica de acuerdo a la nomina que esta comunicara al contratista y del personal
técnico y administrativo que este empleara en la ejecución de la obra, y además exigirá a los subcontratistas el
seguro de su personal que trabajara en la obra;
Con la presentación de los certificados mensuales al Municipio , deberán adjuntarse nomina del personal
contratado en obra y constancia de la ART (aseguradora de riesgos de trabajo)
Previo al pago de los certificados de obra, la Contratista, deberá acreditar ante la Dirección Técnica la
cobertura vigente de accidentes de trabajo de la totalidad de su personal en relación de dependencia a través
de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), (según Artículo 12º inciso 12.1, Sobre Nº 1, inciso h)).
CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA
Artículo 47º: Plan de trabajo y curva de inversiones
Previo a la iniciación de las obras, la Contratista presentará a la Dirección Técnica y Supervisión de Obra el
Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, con las mismas características que el presentado al acto de
compulsa, pero adaptándolos a la real fecha de iniciación de las obras. Manteniendo el plazo de obra previsto
en pliegos.
La Dirección Técnica y Supervisión de Obra sólo podrán solicitar la modificación del Plan de Trabajos, cuando
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios públicos o alterar el desarrollo de los trabajos.
Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en forma análoga al plazo de
obra, pero tomando sólo en consideración la parte de obra que debió ejecutarse y la multa será aplicada de
acuerdo al Artículo. 90 Inciso g).
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La Contratista deberá prever que al haberse ejecutado el 80% (ochenta por ciento) del avance físico del rubro ,
se encuentren concluidas todas las obras de urbanización, redes, nexos, obras complementarias, obras
especiales y se encuentre aprobado el loteo a la Recepción Provisoria de la Obra.
Si el ítem documentación final de obra no estuviera discriminado por separado en el presupuesto, el Director
Técnico y/o el Supervisor de obra, no avalaran avance físico superior al 98 %, hasta contar con la habitabilidad
Municipal, certificados finales de obra y planos conforme a obra aprobados, (de acuerdo al art.58 de este
pliego) para que de esta forma se encuentre aprobado el loteo a la Recepción Provisoria de la Obra. De no
cumplirse lo prescrito será de aplicación lo estipulado en el Artículo 90º inciso g.
Artículo 48º: Anticipo financiero
Cuando este contemplado en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrá preverse un anticipo
financiero a otorgar al inicio de la obra y el recupero de este monto tendrá el carácter de montos deducidos.
Artículo 49º: Replanteo e Iniciación de los Trabajos
Dentro de los diez (10) días corridos de la notificación de aprobación de contrato, se debe dar inicio a las obras.
Salvo indicación en contrario del pliego de bases y condiciones particulares.
A la firma del Acta de Iniciación de las Obras, la Municipalidad de Santa Rosa a la Contratista en posesión de
los terrenos destinados a las obras, dejando expresado en la misma las condiciones en que se realiza y en el
estado en que se encuentran los terrenos. Si la entrega del terreno no pudiera efectuarse en conjunto, sino por
partes y la Contratista pudiera ir desarrollando su labor en ellas, sin que tal cosa implique perjuicios y demoras,
la Dirección Técnica o el supervisor lo pondrá en posesión de los terrenos, en cuanto esté acordado el derecho
a ocuparlos.
Corren por cuenta de la Contratista, la obtención y ocupación de los terrenos destinados a campamentos,
depósitos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra.
Están a cargo de ésta, asimismo, los gastos de colocación, traslado y/o retiro de cierres de las propiedades
vecinas.
La Contratista solicitará a la Dirección Técnica y al municipio, la aprobación de líneas, niveles, perímetro del
predio y ejes referenciales para proceder al replanteo de la obra.
El replanteo de la obra se efectuará en el tiempo y forma que estableciere el pliego, con la intervención del
representante técnico del contratista, del agrimensor designado por la empresa, el Director Técnico y la
Supervisión  sancionará la incomparecía de conformidad con lo dispuesto en este artículo y la documentación
contractual.
Los gastos por las tareas en lo concerniente a profesionales especialistas, obreros, útiles y materiales que
ocasionen estas tareas, como así también la revisión de líneas y niveles, son por cuenta de la Contratista,
quién queda obligada a la conservación de los puntos fijos de referencia.
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se aplicará las
previsiones del Artículo 90º Inciso b) y 91º del presente pliego.
Artículo 50º: Trabajos de acuerdo a su fin
La Contratista ejecutará los trabajos de acuerdo a las normas del buen construir, para que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás
documentos del contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los
detalles necesarios al efecto, la Contratista no tendrá derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de
su derecho de cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la dirección
técnica y/o supervisión de obra.
La Dirección Técnica y/o supervisión podrá exigir a la Contratista trabajos adicionales o modificaciones, ya sea
de aumentos o disminuciones en la cantidad de obra, o de cambios en la calidad prevista, debiendo existir
previo consentimiento explicito de la municipalidad.
Artículo 51º: Abastecimiento de materiales
La Contratista tendrá siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Dirección Técnica  y/o
supervisión se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.
Los materiales necesarios para la construcción de la obra serán aportados exclusivamente por la contratista
quien ha efectuado el computo respectivo y ha incluido el valor de los mismos en su propuesta.
Todos los materiales y productos de la industria serán nuevos, de primera calidad en su género, de marca
acreditada y perfecta dentro de las tolerancias admitidas. Tendrán las características prescritas en los
documentos del contrato.
En caso de recurrir al uso de materiales o elementos nuevos en el mercado u originales, previo a su utilización
deberá requerirse el dictamen de un organismo especializado.
Artículo 52º: Aceptación o rechazo de materiales y trabajos
La Contratista facilitará a la Dirección Técnica y /o supervisión todos los medios a su alcance, para la
verificación y control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten.
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La Dirección Técnica y/o supervisión de obra podrá rechazar los materiales aportados o aplicados en la obra
que juzgare defectuosos o de calidad inferior a los contratados, los que serán retirados de la obra por la
Contratista dentro del plazo que señalare la orden respectiva, la sustitución, en estos casos será sin
indemnización..
A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Dirección Técnica y/o supervisión de obra, podrá exigir
comprobantes de aprobación por parte de una Institución que sea aceptada oficialmente para realizar pruebas
y ensayos de los materiales, mezclas, hormigones y demás productos a emplearse o ya empleados. Los gastos
serán por cuenta de la Contratista.
La Dirección Técnica y o supervisión de obra podrá hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista
cualquier trabajo o estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.
Estarán incluidos en las disposiciones de esta cláusula y sus concordantes, aquellos trabajos que fueren
ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero que a juicio de la
Dirección Técnica y/o supervisión de obra, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor
constituya obstáculo para su rechazo.
Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, serán imputables sólo a la
Contratista.
Para este artículo y el Artículo 55º de este Pliego serán de especial aplicación los procedimientos establecidos
en el Artículo 32º del mismo.
Artículo 53º: Objetos de valor
La Contratista hará entrega inmediata a la Dirección Técnica de la Obra, y ésta a su vez a la Municipalidad de
Santa Rosa, de todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico que se halle al ejecutar las
obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil Art. 2.518 y la Ley Nacional 9080.
Artículo 54º: Sustitución de materiales
La Dirección Técnica de la Obra por razones debidamente justificadas podrá solicitar la sustitución de
materiales o elementos por otros para la obra contratada. La sustitución podrá ser parcial o total.- Para poder
ejecutar las alteraciones de obra, previamente deben ser aprobadas por la supervisión de obra, Una vez
autorizado el cambio, el Contratista estará obligado a aceptarlas según Artículo 68º de este Pliego.
Artículo 55º: Trabajos y materiales que deben quedar ocultos
Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar una vez
cubierto, será revisado por la Dirección Técnica antes de ser ocultado. Al efecto la Contratista a través del libro
de pedidos solicitará con anticipación de dos (2) días hábiles la Inspección de Obra correspondiente y esperará
durante ese lapso para su aprobación y autorización.
No se podrá producir atrasos en la obra por demoras en concretar las inspecciones, si la dirección técnica
concurriera tardíamente, la Contratista podrá ejecutarlos bajo su exclusiva responsabilidad. Quedará a criterio
de la Supervisión de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, a costa de la Contratista, que por sus
características, resulte necesario verificar para  constatar la calidad de lo ejecutado.

Artículo 56º: Garantía de los materiales y trabajos
La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y trabajos y responderá por los defectos,
degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra causa; por lo
tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos
constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido por parte de los usuarios.
La Contratista será responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construcción, de suelos o de mala
calidad de los materiales, de daños a vecinos conforme a los Artículos 1646 y 1647 del Código Civil y por vicios
ocultos según Articulo 1647 bis del Código Civil, como así por incumplimiento de normas municipales o
policiales.
En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días corridos, la Contratista no hiciere las reparaciones
exigidas y no comprobara y se acordara en ese periodo, la Inspección de Obra podrá hacerlo por cuenta de la
Contratista y comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista,
la garantía de contrato o el fondo de reparo.
Artículo 57º: Uso de patentes
Todos los derechos de empleo en la obra de artículos, productos y/o dispositivos, patentados o no, se
entienden incluidos en el precio del Contrato.
La Contratista pondrá a la Municipalidad de Santa Rosa a cubierto de cualquier reclamo o demanda que por
uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el único responsable de los reclamos o
juicios que se promovieren.
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Artículo 58º: Planos conforme a obra, certificados finales y documentación ambiental aprobada.
En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra (Infraestructura,
Urbanización, Vivienda, instalaciones especiales, parquizaciones, etc.), la Contratista deberá confeccionar y
presentar a la Dirección Técnica y supervisión  para su aprobación los planos "conforme a obra"
correspondientes a aquellos rubros, con la correspondiente aprobación de loteo y todo lo que conlleve a la
posibilidad de escrituración de la obra, además de toda la documentación ambiental en caso que corresponda.
La Dirección Técnica comunicará a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) días
corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimará para que lo haga en los próximos dos (2)
días hábiles.
Una vez aprobada esa documentación por parte de los Organismos intervinientes, la Contratista entregará al
Municipio de Santa Rosa copias del total de documentación que comprende la obra en soporte digital de última
generación, y tres (3) juegos de copias que comprende; Plano de Loteo o División en Propiedad Horizontal
aprobada, apta para realizar la transferencia de dominio a los beneficiarios, Planos y Planillas del edificio
Conforme a Obra Aprobado, Certificado final de Obra (Habilitación del edificio), Planos Conforme a Obra
Aprobado de toda la Infraestructura y Certificado de Habilitación de Servicios, Planos Conforme a Obra
Aprobado de la Urbanización, Certificado Final de las Obras de Urbanización (una carpetas piloto), para el
Municipio.
Además deberán proveer una carpeta de la documentación Conforme a Obra correspondiente al edificio con su
certificado de habilitación, con su correspondiente llave.
Sólo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en los Artículo 59º y 60º, se estará en condiciones de
certificar el 100% del total del monto del contrato, por lo que en ningún momento previo se certificará más del
98 % del total aludido.-
La falta de cumplimiento Artículo 61º: (Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento),
demorará automáticamente la Recepción Provisoria de la Obra por responsabilidad de la Contratista
Artículo 59º: Fotografías de obra
La Contratista deberá proveer a su cargo y mensualmente hasta la Recepción Provisoria total, fotografías color
10 x 15 en papel fotográfico y en formato digital, en cantidad no menor a cuarenta y ocho (48) tomas, que
destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las tomas. Deberá estamparse la
fecha de las tomas fotográficas en cada copia papel.
La Dirección Técnica determinará el punto y el ángulo de donde se tomarán las vistas.
Las obras que queden ocultas deberán documentarse fotográficamente.
La cámara fotográfica digital, adecuada a juicio de la Dirección Técnica, deberá registrar todo avance de los
trabajos, estando en obra permanentemente, a disposición del Director Técnico y de la Supervisión de Obra.
Artículo 60º: Manuales de uso y mantenimiento
La Contratista deberá proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepción Provisoria de la Obra,
Manuales de Uso y Mantenimiento.
Estos manuales comprenderán todos los rubros, entre ellos:
Instalaciones eléctricas (incluido artefactos)
Instalaciones sanitarias (incluido artefactos)
Instalación de gas (incluido artefactos)
La falta de cumplimiento de este requisito demorará automáticamente la Recepción Provisoria de la Obra por
responsabilidad de la Contratista.
Artículo 61º: Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento
Si la Dirección técnica y/o supervisión de obra lo considera conveniente, la Contratista deberá organizar,
supervisar y dictar por sí mismo o por sus representantes, cursos o cursillos teóricos prácticos de
adiestramientos dirigidos a: usuarios, personal técnico, de servicios y mantenimiento.
Los cursos estarán orientados al uso, conservación, mantenimiento y reparaciones correctas de instalaciones
especiales, y/u otro rubro que sea considerado relevante.
CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO
Artículo 62º: Personal en obra
La Contratista solo empleará en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad para ejecutar
correctamente el trabajo asignado, y en número suficiente para que la obra se desarrolle con la actividad
requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.
Toda persona que a juicio de la Dirección Técnica y/o de la Supervisión de Obra fuere incompetente o no
trabajare en forma satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Dirección o a la Supervisión de Obra,
deberá ser inmediatamente retirada de la obra y no podrá volver a trabajar en la misma.
Artículo 63º: Registro y pago del personal
La Contratista exhibirá la lista de jornales en lugar bien visible de la obra para; el reclutamiento, registro y
condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y cargas sociales,.
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En todos los demás aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, ésta deberá cumplir en
todo momento con todas las disposiciones de la legislación y reglamentación nacional y provincial y
resoluciones de autoridad competente, en vigencia.
El incumplimiento de la legislación laboral y provisional por parte del contratista se considerará falta grave y
dará lugar a que la Municipalidad de Santa Rosa  suspenda el trámite de pago de certificado hasta que se
regularice la situación.
Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajo a destajo. El incumplimiento de lo
establecido en este Artículo, en caso de comprobarse será documentado en cada caso por la Dirección
Técnica de Obra al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibirá los libros que se le
requieran.
La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o por falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dará derecho alguno a la Contratista, ni correrán intereses
por el retardo.
La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo dispuesto en
este Artículo podrá hacer pasible a la Contratista de la rescisión del Contrato por causas imputables sólo a él.
Iguales obligaciones y formalidades deberán cumplir los subcontratistas, por quienes la Contratista estará
también sujeta a las mismas penalidades que las detalladas.
Artículo 64º: Subcontratistas
La Contratista ocupará únicamente destajeros y subcontratistas presentados y aceptados por la Dirección
Técnica y la Supervisión de Obra.
Con anticipación de quince (15) días al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista someterá a su
aceptación la nómina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y financieros
que fueren necesarios y las inscripciones legales que correspondan Art. 32 Ley 22.250.
De existir falta de acuerdo en la aceptación del subcontratista entre la Dirección Técnica y el Supervisor, la
Contratista podrá solicitar reconsideración a la Municipalidad de Santa Rosa cuya decisión será definitiva.
El consentimiento de ocupación de Subcontratistas no eximirá a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades.
La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva de la Contratista, como si
las hubiera efectuado en forma directa.
La Contratista facilitará, coordinará y vigilará la marcha simultánea o sucesiva de todos lo trabajos, y todo
hecho o conflicto de carácter técnico que se produjere en obra, lo someterá al juicio decisivo de la Dirección
Técnica de Obra, como responsable absoluto de la ejecución de las obras contratadas, sin que esto modifique
la función del Supervisor como representante del Ente Financiero y Fiscalizador del emprendimiento.
Artículo 65º: Trabajos nocturnos o en días festivos
Solo se considerarán días festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el Poder
Ejecutivo Nacional o Provincial. El horario de trabajo estará de acuerdo con las leyes obreras en vigencia.
Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en días festivos o en horas que excedan la
jornada legal de trabajo, la Contratista avisará fehacientemente con una antelación de 48 hs. (a través de notas
de pedido) a la Dirección Técnica y al Supervisor de la obra.
Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en días
feriados, serán abonados por la Contratista al personal obrero, según está establecido en las disposiciones
laborales vigentes.
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, debe ser comunicado con la debida anticipación y estar autorizado
por el Director Técnico con aceptación del Supervisor de Obra, debiendo ser controlado como en horarios
normales.- El lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del personal y buena ejecución del trabajo. En
cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante las horas de la
noche están incluidos en el precio de Contrato.
El trabajo se desarrollará con una intensidad en correspondencia con las características de la obra en
ejecución y de los plazos ya establecidos para la ejecución.
Serán por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Dirección Técnica
y/o Supervisor de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan anteriormente
y de acuerdo a las normas legales vigentes.- Estos pagos de haberes no será directo de la Contratista y su
monto será descontado de los certificados de obra correspondientes.
Artículo 66º: Personal especial
La Contratista deberá tener en cuenta que al solo requerimiento de la Dirección Técnica de Obra, deberá
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecución de tareas específicas tales como Ingeniero
Electromecánico, Agrónomo, Ingeniero, Hidráulico, Agrimensor, especialistas u otro que por necesidades de la
obra sean requeridos. La incorporación de este personal, en ningún caso dará derecho a reconocimiento de



BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Llamado, Licitación Pública y Ejecución de Obras

mayores costos o adicionales de obra, estando completamente a cargo de la Contratista la contratación de ese
personal con todos los recaudos establecidos en el Artículo 67º.
El Supervisor de obra podrá efectuarle este requerimiento al Director Técnico, quien deberá actuar de acuerdo
a lo expuesto en párrafo anterior.
Artículo 67º: Higiene y Seguridad en el Trabajo
La Contratista es el responsable del cumplimiento de la Ley 19.587 y Decreto Reglamentario 351/79, Decreto
Reglamentario 911/96, Ley Provincial 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la construcción
debiendo contemplar toda reglamentación que pueda implementarse durante el desarrollo de la obra, tanto
para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas.
Previo al inicio de la obra la Contratista presentará a la Dirección Técnica para su aprobación, el "Programa de
Prevención", del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
El incumplimiento de estas normas, será sancionado, conforme lo establece este Pliego y el Artículo 7° de la
Ley Provincial 6281.
Mensualmente, en ocasión de cada medición de obra, la Contratista presentará a la Dirección Técnica de Obr
y/o Supervisión de Obra, información estadística de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra
durante ese período. La Contratista deberá presentar constancia de contratación de servicios de A.R.T.
(Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el personal afectado a la obra, al
momento de la firma del Acta de Inicio.
En caso de contratación de nuevo personal, posterior al inicio de obra, la Contratista deberá cumplir con las
exigencias del presente artículo.
CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA
Artículo 68º: Trabajos Adicionales y/o Supresiones
La obra se ejecutará en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que respecta a materiales como a la
forma y plazos de ejecución.
La Municipalidad de Santa Rosa de la dirección técnica podrá exigir al contratista que ejecute los trabajos
adicionales y/o modificaciones, ya sea de aumento o disminuciones en la cantidad de obra, o de cambios en la
calidad a prevista previa orden de servicio. Toda alteración o modificación del proyecto original cualquiera sea
su característica o magnitud requerirá del consentimiento expreso del Municipio para ser reconocida en
relación a su consistencia y costo. Solo se reconocerá de acuerdo a lo antes estipulado, nuevos trabajos no
previstos acreditados de la forma antes indicada o por la exigencia de materiales de calidad superior a la
prevista. La
contratista no podrá modificar precios y será responsable del error en que incurriera en el calculo conducente al
computo métrico.
Aprobadas las alteraciones de obra por la Municipalidad de santa Rosa, la Contratista estará obligada a
aceptarlas siempre que:
a) Les sean transmitidas por la Dirección Técnica o supervisor por escrito.
b) Las alteraciones no representen en conjunto un monto superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del importe
básico del contrato pudiendo importar agregados, supresiones, aumentos o disminuciones, sin que ello dé
motivo a las rescisión del contrato.
Será obligatorio, cuando cualquiera de las partes lo solicite, la modificación de precios básicos de uno o más
items cuando concurran las siguientes causas:
a) Que el aumento o disminución particular del ítem exceda el VEINTE POR CIENTO (20%) de la cantidad
prevista para el mismo.
b) Que el valor del aumento o disminución, agregado o supresión de uno o varios items exceda el DOS POR
CIENTO (2%) del total de la obra contratada.
Los nuevos precios se determinarán:
b) En el caso de ítem nuevo, se determinará el precio a aplicar por analogía con los precios
contractuales o por análisis de precios aprobados por la dirección técnica o supervisión.
c) En caso de disminución o supresión la Contratista no tendrá derecho a indemnización por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por tal causa, pero será contemplada la incidencia de los gastos
generales correspondientes a las partes disminuidas. Serán igualmente considerados los perjuicios que el
contratista justificara haber sufrido en razón de haber acopiado o contratado materiales o equipos, o realizado
trabajos para las obras reducidas o suprimidas.
Por ser el contrato por Ajuste Alzado los precios de las alteraciones serán determinadas efectuando un
cómputo especial con esa finalidad sobre la base de los planos y especificaciones del proyecto que integran el
contrato, con prescindencia de cualquier otro cómputo que pudiera figurar en la documentación.
Será celebrada contratación directa en caso de aumento. Si se tratara de disminución, el precio contractual
sufrirá esa reducción.
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Toda alteración de obra podrá significar un reajuste del plazo contractual, el que debe ser fijado por el director
técnico y aprobado por la Municipalidad de Santa Rosa en  conformidad del Contratista.
En toda ampliación de obra o en los adicionales e imprevistos que se autoricen, deben reajustarse las
garantías del contrato.
Si para llevar a cabo las alteraciones referidas en este Artículo o por cualquier otra causa se juzgare necesario
suspender el trabajo en todo o parte de la obra contratada, será requisito indispensable para la validez de la
resolución, comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de la
obra ejecutada en la parte que alcance la suspensión y a extender el acta del resultado.
Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder
inmediatamente a la ejecución de los trabajos, si así lo ordenare el la Dirección Técnica de Obra . En este caso
se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, reconociéndose provisoriamente los gastos directos
más los porcentajes que se
fijen para los gastos financieros, indirectos y generales y los beneficios, sin perjuicio del derecho del contratista
a impugnarlos posteriormente por la vía que corresponde.
Artículo 69º: Conocimiento del terreno
La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta e ineludible de que sus firmantes conocen el lugar
de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de las características físicas y topográficas del
terreno para concretar el proyecto sin que en su ejecución implique mayores costos, que han verificado los
niveles, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo, la capacidad portante del
suelo, agresividad, nivel napa freática, la cota de fundación adecuada para las distintas fundaciones de
cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos.
En caso de no existir planos de curvas de nivel original y/o de proyectos, el proponente deberá arbitrar los
medios para dar cumplimiento al objeto del presente artículo.
Artículo 70º: Estudio de la documentación
El precio de la obra incluye el valor de todos los ítems obrantes en el Presupuesto Referencial, ítem a ítem. por
lo que no se aceptarán reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente entre lo
especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible, debido a desniveles,
mala calidad del terreno o rellenos, etc.
Además la presentación de la propuesta crea presunción absoluta de que el Proponente y su Representante
Técnico han estudiado los planos y demás documentos técnicos de la documentación, que han efectuado sus
propios cómputos y cálculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta.
Artículo 71º: Responsabilidad del proyecto
La Contratista será responsable de la interpretación de la Documentación Contractual y no podrá aducir
ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de las condiciones
contractuales invocando error u omisión de su parte. Así mismo será responsable de cualquier defecto de
construcción originado en proyecto o planos con deficiencias que hubieren podido pasarle inadvertidas y de las
consecuencias que pudieran derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que
no hubieren sido denunciados por escrito al Director Técnico, antes de iniciarlos.- El Director Técnico deberá
estudiar el caso y proponer al Supervisor de Obra una solución alternativa, la que será evaluada y la
Municipalidad de Santa Rosa considerará la propuesta.- Estos trabajos solo podrán ser realizados con la
aceptación de la Municipalidad de Santa Rosa y el Director Técnico dará la orden por escrito.
Artículo 72º: Trabajos completos
La Contratista no tendrá derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de subsanar en
obra, cualquier error u omisión en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la marcha de los trabajos,
para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en cuenta que la obra se entiende
“llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Artículo 4º, para cumplir con el objetivo del
presente Pliego.
CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA
Artículo 73º: Precio
Conforme a lo definido en el Artículo 4º de este Pliego, la obra se realizará por el sistema de ejecución de
AJUSTE ALZADO.
El precio de la obra será propuesto por la Contratista, siendo el mismo un monto fijo inamovible,  la
Municipalidad de Santa Rosa lo considerarán y aceptarán como cotización de contado, único y total en el
Contrato de la obra, no dando lugar a reclamo por ningún tipo de alteraciones de obra.
Artículo 74º: Medición de los trabajos
La medición se efectuará por períodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la Dirección Técnica y
Supervisión de Obra se encuentren ejecutados y aprobados conforme a contrato, adheridos al suelo y a la obra
con carácter definitivo.
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La fecha de medición de las obras y verificación de los certificados deberá efectuarse el ultimo día hábil del
mes de ejecución de los trabajos, con la presencia del Representante Técnico o del Titular de la Contratista.-
La medición mensual de obra debe efectuarse aunque no se registre avance de obra.
Si la Contratista se negare a presenciar la medición se le tendrá por conforme con el resultado de la operación
y quedará constancia en la planilla de medición de la conformidad o ausencia del Contratista o de su
Representante.
En caso de disconformidad con la medición efectuada, deberá manifestarlo, y en el plazo perentorio de cinco
(5) días corridos, ratificará su disconformidad y las razones que le asistieren. Sin este requisito, su observación
quedará sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior al respecto.
Artículo 75º: Certificación de los trabajos
El Director Técnico de la obra entregará el primer día hábil del mes posterior al de ejecución de los trabajos, la
medición mensual de las obras y dentro de los diez (10) días posteriores, la Municipalidad de Santa Rosa,
confeccionara y emitirá el certificado mensual de obra conforme al resultado de la medición.
La Contratista firmará de conformidad la medición de cada certificado o formulará las reservas que estime
corresponder, y que deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuadas, caso contrario
quedarán sin efecto dichas reservas.
Al momento del pago del certificado, la Contratista deberá adjuntar la factura correspondiente (Resolución
92/94 de D.G.R. y Resolución 3419/91 de D.G.I.).
Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, se le entregará una copia en
original del certificado aprobado por la Municipalidad de Santa Rosa.
Artículo 76º: Redeterminación de precios
La Municipalidad de Santa Rosa  procederá al reconocimiento de las redeterminaciones
de los precios cuando se opere la modificación del plazo contractual por acto del Poder Público o
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, hechos u omisiones del comitente convenientemente
justificados en el tiempo y las formas que se determinen en este Pliego.El fraude, la omisión, la negligencia, la
impericia o las operaciones erróneas del Contratista, le harán perder el derecho al reconocimiento de las
redeterminaciones que se pudieren producir vinculadas a esos hechos.
Si las obras se ejecutaren o se realizaren con posterioridad a la época prevista en el plan de trabajos, conforme
surgiere de la comprobación de las modificaciones de obra ejecutada, las redeterminaciones de precios
deberán calcularse en relación a las épocas en que debieron ejecutarse conforme lo aprobado por Resol. IPV
Nº212/2005 en su Inciso 8.
En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos y si los pliegos lo autorizaren,
dichas redeterminaciones se calcularán en función de las cantidades reales de obra ejecutada.
Los valores a reajustar surgirán de las comparaciones de los precios aprobados por la Provincia. Se
considerarán como valores básicos o de partida o como valores de actualización, los del mes anterior a la
apertura de sobres.
Las liquidaciones por redeterminaciones se efectuarán para cada certificado de obra
Simultáneamente con ellos serán provisionales o definitivas y se liquidarán, certificarán y abonarán con arreglo
a lo que dispóngale asesor letrado del Municipio
Las certificaciones de las redeterminaciones de precios definitivas podrán rectificarse en lo que se refiere a
cantidades de obra, hasta la liquidación final, pero permanecerán inalterables en cuanto a los precios
adoptados en su confección, excepto en el caso de error o cuando medie observación o reclamación fundada
por parte del contratista formulada dentro del quinto día de conocidas.
Cuando la liquidación por redeterminaciones de precios no pueda ser certificada y entregada al contratista
en el plazo previsto por la reglamentación por faltar los valores índices o precios correspondientes, deberá ser
calculada provisoriamente con los determinados para el último período del que se posean datos, sin perjuicio
de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Para el pago de las redeterminaciones de precios, se
abonarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Nº 77 del presente pliego.
De las liquidaciones por redeterminaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se retendrán
los porcentajes fijados para la garantía contractual y para el fondo de reparo, o se constituirán las
correspondientes garantías suplementarias.
En el caso de ser necesario realizar cálculos de referencia o redeterminación para el cumplimiento de los
requerimientos del proyecto, la Contratista aceptará los Análisis de Precios aprobados por la Municipalidad de
Santa Rosa . Además la Contratista también tomará como propios los análisis de precios aprobados por la
Municipalidad de Santa Rosa.
La municipalidad en ningún caso tomara a su cargo las variaciones de precios que se produjeren por
eventuales demoras a la ejecución de las obras, debido a permisos y/o autorizaciones dependientes de otras
reparticiones, las que deberán ser tramitadas y correrán; en cuanto a sus tiempos y costos a exclusiva cuenta
del contratista. Ni por este ni por ningún caso habrá  redeterminaciones de precios a la propuesta adjudicataria.
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Artículo 77º: Pago de los Certificados
Los desembolsos de los certificados se efectuarán en cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados durante
el mes en concepto de pagos a cuenta del precio total de la obra y liquidación final.
Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Artículos 74º y 75º de este Pliego, será abonado
por la Municipalidad de Santa Rosa en su sede de calle julio A. Roca 281 de la Villa Cabecera de santa Rosa
de Mendoza, a la contratista, a los 60 días corridos al del período de ejecución de los trabajos, salvo que la
Contratista hubiere opuesto reparos para su trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora
causada por tal motivo.
Será condición para el pago del 1er. Certificado de obra que la contratista haya presentado a la dirección
técnica y esta a  Municipalidad de Santa Rosa todos los planos tipos de obra. (arquitectura. Estructura e
instalaciones),para el 2do certificado de obra acreditar ante la dirección técnica haber comunicado al registro
nación de la industria de la construcción que ha iniciado la obra indicando fecha de inicio, plazo de obra y lugar
de emplazamiento Art.32 ley 22.150., para el último certificado la entrega de toda la documentación aprobada,
certificados finales y habilitación de servicios.
En caso de existir algún impedimento no imputable al contratista para cumplir con estas obligaciones, la
dirección técnica y/o la supervisión de obras podrá otorgar los plazos necesarios para que se de cumplimiento
a las misma a fin de no perjudicar la marcha normal de las obras
Artículo 78º: Intereses moratorios
La Municipalidad de Santa Rosa únicamente reconocerá intereses moratorios, cuando la Contratista acredite
en forma fehaciente que se ha presentado a cobrar el día del vencimiento del plazo en la sede del Municipio sin
que éste lo haya pagado, de lo contrario se presumirá que le Contratista no ha concurrido oportunamente al
domicilio de pago y por lo tanto no tendrá derecho a reclamar intereses moratorios. Tampoco tendrá lugar el
pago de intereses moratorios si el retraso fuera causado por la Contratista.
Artículo 79º: Fondo de Reparo
A los efectos de la conformación del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra, redeterminación
de precios y adicionales aprobados por la Municipalidad de Santa Rosa, excepto los de anticipo financiero e
intereses, se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%), para constitución del Fondo de Reparo el que, serán
retenidos hasta la Recepción Definitiva total de la obra. Así mismo en virtud de lo dispuesto por Artículo 76º de
este Pliego, y aplicación por analogía del Artículo 62º de la Ley 4416, se tendrá por válido lo dispuesto por el
Decreto 2094/04.
Artículo 80º: Renuncia al derecho de retención de obra
La Contratista renuncia expresamente a efectuar retención de la obra por cualquier suma de dinero que se le
adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la ejecución de la misma, provisión
de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original.
Artículo 81º: Transferencia de Certificados
La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado, requerirá la expresa
autorización de la  Municipalidad de Santa Rosa. En este supuesto el certificado deberá cederse integralmente,
por lo tanto la Municipalidad de Santa Rosa no admitirá cesiones parciales de cerificados de obra. Tampoco se
aceptaran cesiones de derecho referidos al cobro de porciones de obra que a la fecha de celebración de la
cesión no se encuentren ejecutadas, es decir no serán aceptadas las cesiones de certificados futuros.
La administración no asumirá responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se haya
cumplido con lo previsto precedentemente.
Certificado de obra, redeterminación de precios y adicional aprobado ., expedido por la Municipalidad de Santa
Rosa  será válido únicamente con su firma previamente certificada en la
Contaduría General de la Provincia por funcionarios autorizados.
La Municipalidad de Santa Rosa no asumirá responsabilidad alguna sobre eventuales endosos en los cuales
no se haya cumplido con la formalidad precedente.
Artículo 82º: Certificado Final de Cierre de Cuentas.
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva de la obra se pondrá término a las
cuestiones económicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre de cuentas” en el que se
asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho. No serán admitidas
reclamaciones económicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado
salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.
CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA
Artículo 83º: Plazo de terminación de los trabajos
Los plazos de ejecución de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de este pliego.
La Contratista entregará la obra definitivamente terminada, a entera satisfacción de la municipalidad de Santa
Rosa, dentro del plazo total de ejecución establecido.
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El plazo de ejecución de obra se contará a partir de la fecha del Acta de Inicio, y se extenderá hasta la fecha
del Acta de Finalización del total de los trabajos.
Del plazo total de ejecución no se deducirá tiempo alguno por suspensión de obra no ordenada por la Dirección
Técnica o autorizada por la Municipalidad de Santa Rosa. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de
falta de atención a la obra se llegare a una disminución del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el
cumplimiento del plazo de entrega, los días de retraso no se descontarán del plazo de obra y la Municipalidad
de Santa Rosa podrá adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos en el
contrato por cuenta y cargo de la Contratista, no eximiéndolo de sus responsabilidades derivadas de la falta de
terminación de la obra dentro del plazo estipulado y demás obligaciones concordantes.
Si la Contratista se excediere del plazo de ejecución fijado se hará pasible de la multa fijada en el Artículo 90º
Inciso d) del presente Pliego.
Las obras podrán ser recibidas parcial, total, provisional o definitivamente, conforme con lo
establecido en el contrato. La recepción total o parcial tendrá carácter provisional hasta tanto se haya cumplido
el plazo de garantía que fije el pliego, el que comenzará a contarse a partir de la fecha de operada la recepción
provisional, total o parcial.
Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorice o la Municipalidad de Santa
Rosa  lo considerare conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y de la técnica, resultare
posible la habilitación parcial de la obra.
Si al procederse a la inspección previa a la recepción provisional, se encontraren obras que no estuvieren
ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se suspenderá dicha recepción hasta que el contratista
las ejecutare en la forma estipulada.- En tal caso la Municipalidad de Santa Rosa deberá fijar un plazo,
transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, podrá dar por
resuelto el contrato.
Cuando se tratare de subsanar ligeras diferencias o de completar detalles que no afectaren la
habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisional dejándose constancia en el acta para que se
subsanen dichos inconvenientes, dentro del término que se fijare al efecto, durante el plazo de garantía.
Cuando, sin estar previsto en el contrato, la Municipalidad de Santa Rosa disponga la habilitación parcial de
una obra, el contratista tendrá derecho a que se le reciba provisionalmente la parte habilitada.
La recepción definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía fijado, siempre que el contratista hubiere
subsanado las diferencias que se hubieren iniciado en el acta de recepción provisional, las que pudieren
aparecer durante dicho plazo y las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato con posterioridad a
la recepción provisoria. La Municipalidad de Santa Rosa intimará al contratista para que en un término
perentorio subsane las diferencias observadas, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento, se hará
cargo de los trabajos dejando constancia en acta del estado en que se encontraren.
Asimismo determinará el monto en que se afectará el fondo de reparo. Subsanada la diferencia a satisfacción
de la Municipalidad de Santa Rosa, ésta podrá fijar un plazo adicional de garantía para la parte objetada que no
podrá ser mayor que el de garantía para la totalidad de la obra.
Dentro de los TREINTA (30) días corridos de realizada la recepción definitiva total o parcial, deberán liberarse
los fondos de reparo en la medida que correspondiere.
La recepción definitiva extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el contratista.
Dentro del mismo plazo se pondrá término a las cuestiones económicas de la obra, siendo la firma del
certificado final el cierre de cuentas en el que se asentarán los créditos y débitos a que las partes se
consideren con derecho. No serán admitidas reclamaciones económicas con posterioridad, cuando no hayan
sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.
Para el caso de provisiones, cosas y obras especiales, los pliegos determinarán el procedimiento para las
recepciones provisorias y definitivas.
Artículo 84º: Prórroga de plazos
Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecución requiera un plazo
adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendrá derecho a requerir prórroga del plazo de terminación
original.
Si durante la ejecución de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor que impidieran o
entorpecieran el desarrollo de los trabajos, que se enumeran a continuación:
a) Actos de los poderes públicos;
b) Caso fortuito o fuerza mayor cuyos efectos el contratista no hubiere podido prever o evitar
total o parcialmente;
c) Dificultades materiales imprevisibles, de carácter geológico y otras de naturaleza análoga,
podrá otorgar ampliación de plazo para la terminación de la obra cuando existan causas debidamente

justificadas, y en el caso de que la Contratista lo solicite y documente dentro de
los cinco (5) días corridos de producida la causa, caso contrario no será considerada.
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No serán tenido en cuenta para la prorroga de plazo, el caso de accidentes climáticos normales cuya incidencia
ya se ha contemplado en los plazos establecidos para la obra. El contratista pondrá su mayor diligencia para
evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias a su cargo, en caso de producirse
días de retraso por falta o poca atención de las mismas, no serán justificativos para ampliación de plazo.
En caso que resultare necesario la ampliación del plazo de obra, la contratista deberá presentar a la dirección
técnica y a la supervisión la reprogramación de obra con su justificación y su plan de trabajos, adecuándose a
los porcentajes faltantes a efectos de ser aprobados por la Municipalidad de Santa Rosa el otorgamiento del
mismo, previo análisis de la dirección técnica y supervisión de obra.
Artículo 85º: Finalización de los trabajos y Recepción Provisoria de los trabajos
Terminada la obra, la Dirección Técnica y la Municipalidad de Santa Rosa  a través de orden de
servicio a la Contratista, señalando fecha y hora en la que se procederá a la verificación y recepción
provisional. Si la obra se hallare de conformidad con lo contratado, con las ordenes de servicio, con los
cambios aprobados por la Municipalidad de Santa Rosa en cuanto a cantidad y calidad y se hubieran cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procederá a labrar
el Acta de Recepción Provisoria del total de los Trabajos, dejando constancia de: fecha de efectiva terminación
de los trabajos, el detalle de las modificaciones, alteraciones de obras habidas con numero de resolución
aprobatoria (tanto adicionales como supresiones), demoras producidas y, si correspondiere, las observaciones
que deberán ser corregidas en un tiempo perentorio. A partir de la fecha de firma del Acta correrá el plazo de
garantía.
En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la dirección técnica
de Obra, ésta en conjunto con la supervisión de la Municipalidad de Santa Rosa  efectuará por si la diligencia
dejando constancia de la ausencia.
Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecución de los trabajos, a la terminación de los mismos
se labrarán las correspondientes Actas de Finalización Provisoria parcial de los trabajos, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.
Para el caso de existir o requerir entregas parciales, deberá asegurarse el normal funcionamiento de
habitabilidad de las construcciones con una libre circulación del sector a entregar, como del sector en
construcción, con las previsiones de seguridad e higiene consideradas en las reglamentaciones vigentes.- En
estos casos
deberá presentarse toda la documentación correspondiente con el sector a entregar según requerimientos de
Art. 58º de este pliego, incluyendo aprobación parcial de loteo para posibilitar la escrituración de la obra, previo
a su entrega.
Artículo 86º: Mora automática
Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prórrogas debidamente otorgadas, la Contratista no
hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrará automáticamente en
mora sin necesidad de ningún requerimiento.
Además de las multas previstas en el Artículo 90º Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomará a su exclusivo
cargo los gastos de Dirección Técnica que origine el atraso de la obra que serán descontados junto con la
multa de los certificados de obra o de las garantías respectivas.
Artículo 87º: Plazo de garantía
Una vez labrada el Acta de Finalización de los Trabajos, comenzará a correr el plazo de garantía, según el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
A partir de la fecha de Acta de Finalización de los Trabajos correspondiente, y durante el plazo de garantía,
hasta la recepción definitiva, la Contratista tiene la obligación de reparar los defectos, degradaciones, averías y
desperfectos que se produjeren, y deberá además efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.
Subsanadas las deficiencias a satisfacción de la Dirección Técnica y la Municipalidad de Santa Rosa , se podrá
fijar un plazo adicional de garantía para la parte objetada.
Vencido el plazo de garantía, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la Dirección
Técnica o por la Municipalidad de Santa Rosa, no tendrá derecho a reclamación alguna por el período extra
que tardare en resolverlas y de hecho se extenderá automáticamente el plazo de garantía.
La contratista asume la responsabilidad de ejecutar en tiempo y forma las obras de acuerdo a lo convenido
garantizando la buena calidad de los materiales y trabajos, respondiendo por los defectos degradaciones y
averías que se produjesen por efecto de la intemperie o cualquier otra causa. Es responsable por ruinas totales
o parciales de las construcciones, sea por vicio de construcción vicio de suelo o de mala calidad de materiales
usados, por vicios ocultos de conformidad con el articulo 1647 bis del C.C.; como así también por disposiciones
municipales y policiales de todo daño que cause a vecino conforme a los artículos 1646 y 1647del C.C.
Artículo 88º: Verificación y Acta de Finalización Definitiva de los trabajos
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Transcurrido el plazo de garantía, tendrán lugar la verificación y Recepción Definitiva, que se efectuarán con
las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizarán previamente las pruebas que la
Dirección Técnica y la Supervisión de Obra estimare necesarias para la completa comprobación del buen
estado de las construcciones, parquizaciones, forestación y del correcto funcionamiento de las instalaciones,
pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la Recepción Provisoria.
La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y Empresas
Públicas, serán entregadas por la Contratista a la Dirección Técnica y esta al Supervisor de Obra como previo
requisito indispensable a la verificación de obra a los efectos de la Recepción Definitiva.
Artículo 89º: Devolución de garantías
Dentro de los diez (10) días corridos del acto de ratificación por la Municipalidad de Santa Rosa de las Actas de
Finalización provisoria y definitiva de los trabajos, le serán devueltos a la Contratista la Garantía de Contrato y
el Fondo de Reparo respectivamente.
CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES
Articulo 90º: El incumplimiento de las obligaciones contractuales - Multas
El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las penalidades que fijare este
Pliego, salvo que el mismo obedeciere a hechos u omisiones imputables a la Municipalidad , caso fortuito,
fuerza mayor, acto de los poderes públicos o hechos eximentes de responsabilidad debidamente justificados a
juicio del comitente.
El vencimiento de los plazos contractuales constituirá en mora al contratista sin necesidad de intimación previa.
En los casos de las Actas de Finalizaciones de obras o Recepciones provisorias parciales las multas que
correspondiere aplicar se determinarán para cada una de las partes de la obra recibida.
Las multas que determinaren serán descontadas de los certificados o de las garantías constituidas y en su
defecto de las sumas acreditadas al contratista por cualquier concepto. Si los créditos y garantías no
alcanzaran a cubrir el importe de las multas aplicadas el contratista estará obligado a depositar dentro de los
DIEZ (10) días hábiles de notificado.
En el mismo plazo deberá reponer el monto de las garantías bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el
presente pliego.
No podrán aplicarse multas que en su conjunto superen el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto contractual
actualizado. En caso de que convenga la Municipalidad de Santa Rosa podrá continuar la obra llegado a dicho
límite, éste no podrá aplicar más multas, sin perjuicio de la resolución del contrato conforme a lo establecido en
el presente pliego.
Los recursos contra las resoluciones que apliquen multas no tendrán efecto suspensivo.
La Municipalidad de Santa Rosa se reserva la facultad de aplicar multas de hasta el 1 % del monto
redeterminado del contrato a la fecha de aplicación de la misma, cuando se verifique que la Contratista ha
realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos sin la debida autorización de la Municipalidad o no
se ajusten a las normas del arte y del buen construir.
La Contratista se hará pasible a las siguientes multas:
a) Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato pordía de
atraso;
b) Por mora en la iniciación de la obra, colocación o retiro del cartel de obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto
total del Contrato por día de atraso;
c) Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y Acopio: UNO POR MIL (1
o/oo) del monto total del Contrato, por día de atraso en la presentación;
d) Por mora en la terminación de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5 o/oo) del monto total del Contrato
por día de atraso;
e) Por negativa a firmar de ordenes de servicios y actas de obras de la dirección técnica y/o libros de
comunicaciones del Supervisor de obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato, por cada vez que
se produzca dicha situación;
f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Dirección Técnica y/o Supervisión de obra: DOS POR MIL
(2 o/oo) del monto total del Contrato por cada vez que se produzca dicha situación;
g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre
el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al QUINCE POR CIENTO
(15 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se aplicará una multa
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de la diferencia entre el certificado y el previsto. El
atraso se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula:
% real - % s/plan de trabajo
Atraso = --------------------------------------- x 100
% s/plan de trabajo
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h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1o/oo) del monto del
Contrato por cada vez.
i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capítulo VI, Artículo 67° de este
pliego: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto del contrato por cada vez.
Las multas a que hace referencia el presente artículo, se deducirán de los certificados de obra.
Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por ciento)
del monto total del contrato, el Instituto Provincial de la Vivienda tendrá derecho a rescindir el Contrato por
culpa de la Contratista.
La aplicación de cada sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios
emergentes por esa causa.
CAPITULO 11 - RESCISION DE CONTRATO
Artículo 91º: Rescisión de contrato
91.1) - Causas, notificación y efectos
El Contrato podrá rescindirse, por derecho de la Municipalidad de Santa Rosa o de la Contratista, por
cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los siguientes Artículos 91.2 y 91.4 y en
el Artículo 63º y concordantes de este Pliego.
Las causas de rescisión que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra, le deberán
ser fehacientemente notificadas.
Producida la rescisión de contrato se procederá conforme a los artículos 91.6) y 91.7)
En caso de que la rescisión sea solicitada por la contratista deberá guardar los recaudos del Art. 83. en
cualquier caso la Municipalidad de Santa Rosa podrá continuar las obra utilizando la documentación técnica
elaborada por la contratista sin que esto origine derecho alguno para ella.
91.2) - Sobre la rescisión del contrato
En caso de muerte o incapacidad sobreviniente del contratista, quedará rescindido el contrato a no ser que los
sucesores o representantes legales ofrecieren continuar su ejecución, ya sea por sí o por intermedio de
terceros.
Dicho ofrecimiento deberá formularse dentro del plazo que fijare la Municipalidad de Santa Rosa  en cada caso
y que no podrá ser mayor de SESENTA (60) ni menor de TREINTA (30) días hábiles de producido alguno de
los casos contemplados en este artículo. La Municipalidad de Santa Rosa podrá admitirlo o rechazarlo sin que
se genere derecho a indemnización alguna.
En estos supuestos deberán reunirse las condiciones exigidas para el caso de transferencia del contrato.
En los supuestos de quiebra o concurso del contratista, podrá proceder la rescisión del contrato una vez
cumplidos los recaudos que previere la Ley que regule la materia.
91.3) - Causales para declarar resolución de contrato
La Municipalidad de Santa Rosa tendrá derecho a declarar la resolución del contrato en los siguientes casos:
a) Cuando la Contratista obrare con dolo o culpa grave o reiterada en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias concernientes a la ejecución de la obra;
b) Cuando la Contratista en forma reiterada, infringiere o consintiere que se infrinja por sus
subcontratistas la legislación laboral o provisional, en relación con el personal que se empleare en la obra;
c) Cuando la Contratista, sin causa justificada, se excediere en el plazo fijado para la iniciación de la obra;
d) Cuando sin mediar causa justificada la Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos.
Previamente La Municipalidad de Santa Rosa lo intimará para que alcance el nivel de ejecución
previsto en el mismo;
e) Cuando la Contratista, sin autorización de La Municipalidad de Santa Rosa  cediere total o
parcialmente el contrato, se asociare con otro para la ejecución total o parcial de la obra o la
subcontratare;
f) Cuando las multas aplicadas a la Contratista alcanzaren el QUINCE POR CIENTO 15%) del valor contractual
actualizado;
g) Cuando el contratista no repusiere las garantías que se hubieren afectado al pago de multas en el tiempo
previsto en Pliegos, o dentro de los 10 días hábiles de notificado.
h) Cuando la Contratista interrumpiere los trabajos por un plazo mayor de CINCO (5) días hábiles en más de
TRES (3) ocasiones o por un período mayor de UN (1) mes;
i) Cuando la Contratista abandonare la obra;
91.4) - Rescisión por parte de la Contratista
El contratista tendrá derecho a exigir la resolución del contrato en los siguientes casos:
a) Cuando la entidad no cumpliere con la entrega del bien en que debiera realizarse la obra o no realizare el
replanteo de la misma dentro de los plazos y en las condiciones fijadas en el pliego, más una tolerancia de
TREINTA (30) días;
b) Cuando las alteraciones o modificaciones ordenadas en la obra conforme a lo dispuesto en el
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Capítulo 7 significaren una variación del monto contractual que excediere a las condiciones y porcentajes
obligatorios en él mencionados;
c) Cuando por causas imputables a La Municipalidad de Santa Rosa, la obra se suspendiere por más de TRES
(3) meses salvo que el plazo de ejecución fuere menor de NUEVE (9) meses en cuyo caso bastará el
transcurso de un tercio de este plazo de ejecución;
d) Cuando el contratista se viere obligado a reducir el ritmo del plan de trabajos en más de un
CINCUENTA POR CIENTO (50%) durante un lapso de CUATRO (4) meses como consecuencia de la falta de
cumplimiento por parte de La Municipalidad de Santa Rosa de la entrega de la documentación, elementos o
materiales a que se hubiere comprometido contractualmente, salvo que el plazo de ejecución fuere menor de
UN (1) año, en cuyo supuesto bastará el transcurso de un tercio de este plazo de ejecución.
En todos los casos, el contratista deberá intimar previamente a La Municipalidad de Santa Rosa  para que en el
término de TREINTA (30) días hábiles normalice la situación. Vencido este término el contratista tendrá
derecho a exigir a la Administración la resolución del contrato por culpa de ésta, la que deberá pronunciarse
dentro del término de TREINTA (30) días hábiles a contar desde la fecha de la solicitud. La falta da resolución
autoriza a
considerar que existió denegación.
91.5) - Acto toma de posesión de la obra por La Municipalidad de Santa Rosa
En los casos previstos en al articulo 91.3) los efectos serán los siguientes:
a) Ocupación inmediata de la obra en el estado en que se encuentre y recepción provisional de las partes que
estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa medición para la cual se citará fehacientemente al
contratista. En caso de ausencia injustificada de éste, se estará a la medición oficial;
b) El contratista responderá por los daños y perjuicios que sufriere la Administración. La adjudicación del nuevo
contrato o la iniciación de las obras por administración deberán realizarse dentro del plazo de UN (1) año a
contar desde la fecha de la ocupación. El contratista quedará liberado de responder por los daños que la
Administración sufriere durante el lapso comprendido entre el vencimiento de este plazo y la adjudicación del
nuevo contrato o la iniciación de las obras poradministración.
Transcurridos DOS (2) años desde la ocupación sin que la Administración hubiere realizado esos hechos se
extinguirá dicha responsabilidad;
c) Descuento de las multas que pudieren corresponderle;
d) Liquidación de los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato.
Los materiales, equipos, herramientas, útiles y demás enseres que la Administración quisiere,
serán adquiridos o arrendados a los precios reales vigentes a la fecha de la ocupación.
A falta de acuerdo sobre el precio, la Administración podrá utilizarlos previo inventario y avalúo. En este
supuesto el contratista podrá sólo recurrir sobre la valuación o precio de arriendo;
e) Retiro por el contratista o a su cargo de los materiales o equipos existentes en la obra y que la
Administración no los considerare convenientes para la prosecución de la misma;
f) La Administración podrá subrogar al contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los contratos que
hubiera celebrado con terceros, previa conformidad de los mismos;
g) Quedará suspendido el pago de los créditos que resultaren a favor del contratista en virtud de lo dispuesto
en los incisos anteriores, a los resultados de la liquidación final de la obra, sin derecho a intereses. Para esa
liquidación final estos créditos serán actualizados por la Administración a los efectos de llevar los valores a
similar poder adquisitivo. Entonces será cancelada la parte del fondo del reparo que no quedare afectado por
obligaciones pendientes a compensaciones en dicha liquidación;
h) Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, el contratista perderá las garantías dadas. El valor de éstas
será imputado a cuenta del monto de los daños y perjuicios si éste fuera mayor."( Texto según Ley 5908, Art.
80. )
i) En el caso de que la Administración resolviera variar el proyecto que sirvió de base a la contratación, el
contratista perderá la garantía, pero no responderá por las consecuencias de la modificación del proyecto, sino
sólo por los perjuicios derivados de la resolución.
En cualquier caso, La Municipalidad de Santa Rosa  podrá continuar las obras utilizando la documentación
técnica que hubiese sido elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.
91.6) - Sobre pagos por rescisión
En los casos previstos en el articulo 91.2 los efectos serán los siguientes:
a) Recepción provisional de la obra en el estado en que se encontrare;
b) Liquidación y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objeción, previa deducción de las multas
que pudieren corresponder;
c) Certificación y pago a sus valores reales de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administración quisiere adquirir. Los sucesores o representantes legales podrán exigir que
la Administración adquiera esas cosas si ellas sólo tuvieren como destino específico esa obra;
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d) La liquidación y pago de los precios de plaza a la fecha de la resolución, de los equipos, herramientas, útiles
y demás enseres que la Administración quisiere adquirir o arrendar.
A falta de acuerdo sobre el precio para adquirir o arrendar, la Administración podrá disponer de ellos previo
inventario y valuación. En este supuesto el sucesor, representante legal o síndico o contratista en su caso,
podrán recurrir la valuación o precio de arriendo;
e) La Administración podrá subrogar al contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los contratos
que hubiere celebrado para la ejecución de la obra, siempre que contare con la conformidad de los terceros;
f) No corresponderá pago de los gastos que se hubieran vuelto improductivos como consecuencia de la
rescisión, ni tampoco lucro cesante ni daño emergente.
91.7) – Recepción por rescisión contractual por parte de la contratista
En los casos previstos en el Artículo 91.4) los efectos serán los siguientes:
a) Recepción provisional de la obra en el estado que se encontrare, salvo las partes que no estuvieren de
acuerdo a las condiciones contractuales, debiendo realizarse la definitiva una vez vencido el plazo de garantía
fijado;
b) Devolución de las garantías constituidas para el cumplimiento del contrato, en la medida que no fueren
afectadas;
c) Medición final y certificación de los trabajos recibidos;
d) Certificación y pago a valor real de los materiales destinados a obra, salvo que el contratista los quisiere
retener;
e) Descuento de las multas que pudieren corresponderle;
f) Liquidación y pago a favor del contratista a su valor real de los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y
demás enseres que hubiere adquirido específica y necesariamente para la obra, siempre que el contratista no
los quisiere retener;
g) La Administración podrá subrogar al contratista, en los contratos que hubiere celebrado con terceros para la
ejecución de la obra, siempre que contara con la conformidad de los mismos.
En caso contrario, deberá indemnizarlo por los perjuicios directos que pudiera producirle la rescisión de dichos
contratos;
h) Indemnización al contratista por los daños y perjuicios que fueren consecuencia de la rescisión, computados
hasta el momento de la recepción provisional de la obra;
i) Liquidación mediante compensación de créditos y débitos y certificación por parte de la Administración o
pago del contratista.
CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 92º: Responsabilidad del Proyecto
La responsabilidad del proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de base, recaerá sobre La
Municipalidad de Santa Rosa, con excepción de las partes que hayan sido delegadas a la Contratista. Y sin
menoscabo de lo expresado en el Artículo 71º del presente Pliego.
Pertenece a La Municipalidad de Santa Rosa  la propiedad intelectual del proyecto elaborado (en caso de que
haya sido elaborado por la misma).
Artículo 93º: Normas de interpretación
La Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos, especificaciones y de toda la
documentación contractual para la realización de la obra.
La documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del espíritu de las
cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.
En caso de que algunas cláusulas o artículos claros aparecieren en contradicción se aplicará la primacía
resultante del orden de prelación de los documentos del Contrato que se indican en el Capitulo1 Articulo 3º del
presente Pliego. Si con ese orden de prelación no se lograre armonizar aquella contradicción, serán de
aplicación los principios generales expresados en el Articulo 1198° del Código Civil y en el Articulo 217° del
Código de Comercio, y supletoriamente las bases de interpretación del Articulo 218° de este mismo Código.
Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las órdenes de la dirección Técnica de Obra de acuerdo a lo
establecido en la presente documentación.
La Contratista no podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Será responsable de
cualquier defecto de construcción originado en proyecto o planos con deficiencias que hubieren podido pasar
inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realización de trabajos basados en esos
proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante la Dirección técnica y tener la
aprobación de La Municipalidad de Santa Rosa  antes de iniciarlos.
Artículo 94º: Cumplimiento de disposiciones administrativas
En todas las operaciones relacionadas con la ejecución de la obra, hasta la recepción definitiva, la Contratista
cumplirá estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y
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policiales, y demás disposiciones públicas vigentes, y será responsable y estará a su cargo el pago de multas y
el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infracción a las mismas.
Asimismo la Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, permisos y documentos
relacionados con la obra, que presentará ante las Autoridades correspondientes previa revisión y conformidad
de la Dirección Técnica y Supervisor de Obra y que tramitará a su exclusivo nombre, o con el de un tercero
representante especial de la Contratista cuando previamente así lo autorizare la Dirección Técnica y Supervisor
de Obra.
Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para todas las tramitaciones y para el Acta de Finalización
provisoria de los trabajos serán confeccionadas por la Contratista y los gastos serán a su cargo.
La documentación que certifique el cumplimiento de toda la tramitación y aprobación de inspecciones finales de
las distintas reparticiones serán entregadas por la Contratista a la Dirección Técnica de Obra como requisito
previo e indispensable para labrar el Acta de Finalización o Recepción provisoria de los trabajos.
Artículo 95º: Daños a personas y propiedades
La Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a personas,
propiedades y a la obra misma, y será responsable por los accidentes que ocurran a obreros, empleados y
otras personas, como asimismo a personas, a las propiedades o bienes propios, de La Municipalidad de Santa
Rosa  o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y por causas
eventuales.
La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrán por cuenta exclusiva
de la Contratista.
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la obra y durante la ejecución de trabajos
complementarios que se ejecutaren en el período de garantía.
La Municipalidad de Santa Rosa podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista o de
las pólizas de seguro, el importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que
llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
Antes del inicio de los trabajos el Contratista realizará el cierre perimetral de obra en los lugares que fuere
necesario y donde lo determine la Inspección con tejido romboidal y postes de madera o metálicos con una
altura mínima de 2 metros o según lo que indique la Inspección, de tal manera que no permita el acceso a
personas ajenas a la obra.
Será retirado por la Empresa Adjudicataria en la Recepción Provisoria de la Obra.
Artículo 96º: Responsabilidad legal
La Contratista será responsable de sus trabajos conforme a los Artículos 1109°, 1113°, 1630°, 1631°, 1645° y
demás concordantes del Código Civil, y a las demás leyes vigentes, y sin exclusión de la aplicación de los
principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepción Definitiva de la obra la
Contratista no quedará libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no
pudieren ser advertidos al tiempo de la recepción, aún cuando de ellos no pudieren resultar la ruina de la
obra; en estos casos La Municipalidad de Santa Rosa tendrán (60) sesenta días corridos, a partir de su
descubrimiento, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el siguiente Artículo.
Artículo 97º: Prescripciones
En cumplimiento del Artículo 3957° del Código Civil por el que la acción que aún no ha nacido no puede
prescribir, y también porque las condiciones antisísmicas de la obra solo pueden comprobarse por su
comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana intensidad, el término de la prescripción del
Artículo 4023° del Código Civil, aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas
por el Artículo 1646° del mismo, correrá desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o se
advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, aunque sin menoscabo de las eventuales descargas
que la Contratista fundare.
Artículo 98º: Responsabilidad en Transporte de Personal
Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en vehículos propios
o contratados (automóviles, camionetas u ómnibus), es obligatorio que éstos cuenten con la inscripción previa
en la Dirección de Vías y Medios de Transporte de la Provincia bajo la modalidad de "Servicio Contratado
General" o "Contratado por Comitente Determinado".
Artículo 99º: Cumplimiento Ley N° 6281
En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, La Municipalidad de Santa Rosa previo a
resolver el financiamiento de la obra, requerirá informe a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la
Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa, de las principales obligaciones establecidas en el
texto de dicha Ley.
Artículo 100º: Caso fortuito y/o Fuerza mayor
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En el supuesto de encontrarse en ejecución la Obra licitada  o cualquier otra modalidad en ejecución del
emprendimiento financiado por fondos Nacionales o Provinciales y se verificase una “crisis financiera global de
los mercados de capitales”, o agravamiento de las consecuencias de los ya existentes, que afecten los
recursos asignados al financiamiento del emprendimiento comprendido, La Municipalidad de Santa Rosa
podrá: Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extensión estará vinculada al
atemperamiento de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recurso asignados al
financiamiento especifico. A tales efectos La Municipalidad de Santa Rosa efectuará la reprogramación
pertinente.
Renegociar de común acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de ejecución.
Dicha renegociación podrá comprender la transferencia de acciones y/o títulos a valores de mercado.
En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevaran a cabo en el plazo de treinta (30)
días de notificadas las circunstancias que habiliten la suspensión y/o renegociación cualquiera fuera el motivo,
La Municipalidad de Santa Rosa podrá rescindir parcialmente las obligaciones pendientes de ejecución, sin que
el ejercicio de tal facultad de derecho a indemnización alguna con excepción de los costos directos de la obra o
emprendimiento.
En ningún supuesto las consecuencias de la suspensión de la ejecución del emprendimiento o rescisión total o
parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podrán afectar los derechos que emerjan solo del rubro de
trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la notificación referida. Concordantemente la Contratista
efectúa expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores costos, daño emergente o lucro cesante
alguno, o cualquier otro tipo de previsión convenida, derivada exclusivamente de la situación sobreviniente
pendiente de ejecución.


