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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

 OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 1º: Pliego

El presente Pliego fija las con​diciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y técnicos que de acuerdo a la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y Decreto Reglamentario Nº 313/81 y demás normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en adelante LA ADMINISTRACION y la correspondiente persona física o jurídica que resultare en adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la Licitación Pública, adjudicación y contratación para la ejecución completa de la presente obra, incluyendo provisión total de herramientas, maquinarias y mano de obra. 

Artículo 2º: Denominación de personas y organismos

Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la documentación de obra en general, se entenderán de la siguiente forma:

· Administración y comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda.

· Proponente u Oferente: Toda persona física o jurí​dica, que formule oferta ante un llamado de Licitación Pública, efectuado por la Administración, a los efectos previstos en la legislación vigente;

· Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente;

· Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo.

· Dirección Técnica de Obra e Inspección de Obra: La Administración ejercerá la dirección técnica de la obra y su inspección según lo establecido en el Artículo 39º de la Ley Nº 4416 de Obras Públicas. El profesional designado como Director e Inspector de Obra, por el Instituto Provincial de la Vivienda tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato, y la verificación y medición del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra.
· Representante Técnico: El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administración, que puede actuar también como conductor de obra.

· Conductor de obra: El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la responsabilidad de llevar adelante la organización de la misma y el avance de los trabajos, de acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias;

· Responsable de Higiene y Seguridad: El profesional representante de la Contratista que asume la responsabilidad de confección y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y Seguridad del Trabajo, en calidad de auditor interno.

Artículo 3º: Orden de primacía de los documentos del contrato

En la interpretación de la documentación contractual, y a los efectos indicados en el Artículo 34° de la Ley Nº 4416/80 y en el Artículo 16° del Decreto 313/81, primará el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Públicas 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios.

2) El Contrato.

3) Notas aclaratorias y Comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere).

4) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

6) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

7) Los planos de detalles constructivos.

8) Memoria/s descriptiva/s.

9) El Presupuesto.
Artículo 4º: Sistema de contratación

Las obras se realizarán mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Artículo 15° de la Ley Nº 4416/80 y Artículo 6° del Decreto 313/81. La contrata se celebra de acuerdo a la propuesta presentada, entendién​dose que el monto total de la obra o precio global es inalterable. El oferente deberá presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde se indiquen cada uno de los ítems que la integran con sus respectivas cantidades, precios unitarios, valores y porcentajes de incidencia de acuerdo al presupuesto oficial. 

En caso de error en los cómputos, la Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno,  porque se entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondien​tes.   

Artículo 5º: Consulta y adquisición de la documentación

La documen​tación de la presente Licitación Pública  podrá consultarse y adquirirse a través de la pagina web www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal  de la Dirección de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes de la provincia www.comprasmendoza.gov.ar   cuc 519.
Artículo 6º: Requisitos exigidos a los proponentes

Para ser proponente en la presente licitación deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1) 
Haber adquirido la documenta​ción licitatoria de la obra.

2) 
Cumplimentar las presentaciones que exige el Artículo 13º.

3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, económicos y financieros para la licitación motivo del presente pliego.

Artículo 7º: Incompatibilidades de los proponentes

No podrán ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos:

1) No podrán ser consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas, cuando algunos de sus dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus órganos directivos sean funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparación de los pliegos o llamado a la licitación de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las cuestiones que puedan surgir desde la presentación de las propuestas hasta la adjudicación final.

2) Lo mismo ocurrirá cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de dichos funcionarios o técnicos sean proponentes, miembros de los órganos directivos de éstos, desempeñen funciones ejecutivas para ellos o tengan participación en los resultados de la obra licitada. En los casos en que se trate de obras llamadas a licitación durante la gestión de los funcionarios o técnicos, la prohibición se extenderá hasta un (1) año después que estos hayan cesado en su funciones.

3) Los interesados que se hayan presentado en la licitación, podrán formular oposición a las propuestas por las causales previstas en este artículo y/o recusar a los funcionarios intervinientes, dentro de los TRES (3) días del acto de apertura de la licitación. Dentro del mismo plazo, los funcionarios y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberán denunciar los casos de incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente.

4) Tampoco serán consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas cuando aquellos que tengan algunas de las vinculaciones citadas en los párrafos que anteceden de este artículo sean Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ámbito del Gobierno Provincial, o Concejales, Intendentes o Secretario.

5) Los agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal por sí en forma personal o inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actúen como directores o administradores.

6) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitación.

7) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias o municipios que hayan cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se encontraren suspendidos o inhabilitados en algún registro oficial Nacional, Provincial o Municipal.

8) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

9) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o municipios en su carácter de contratistas de obra pública, por incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales y/o de la prestación de servicio, y las sociedades que fueran sucesoras de éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir la aplicación del presente inciso.

10) Los concursados y fallidos hasta cinco (5) años después de su rehabilitación.

11) Los que tuviesen procesos judiciales litigiosos pendientes con la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.

12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo reemplace) o que no hayan actualizado los datos requeridos según Resolución del Honorable Directorio del I.P.V. Nº 372/01 al mes anterior a la fecha de apertura de los sobres.

13) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades, Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algún momento durante los Cinco (5) años previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual lapso hubieran tenido algunos de esos desempeños en empresas o entidades comprendidas en dichos supuestos.

14) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados según informe B.C.R.A.): La Administración evaluará la relación entre los ítems mencionados y determinará la situación financiera de la empresa proponente, de resultar negativa desestimará su propuesta (Resolución I.P.V. Nº 1110/04 y modificatorias).

Artículo 8º: Estudios previos de la documentación

La presentación de la propuesta implica por parte del proponen​te que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y plani​llas que integran la documentación de la licitación; que ha compren​dido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha evaluado y apreciado las condiciones y demás situaciones en las que se ejecutarán los trabajos, como asimismo las dificultades que deberá superar; que ha obte​nido la información necesaria y que ha tomado los recaudos sobre provisión de materiales, mano de obra y demás datos y cir​cunstancias que puedan in​fluir en la determinación del pre​cio de la oferta y su ejecu​ción. Todas las obras y trabajos emergentes que resultaran de las exigencias de las Reparticiones y Organismos intervinientes deberán estar comprendidos en el precio de la oferta de la Licitación, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno. Se deberá tener en cuenta lo indicado en el Artículo 9º de este Pliego.

Artículo 9º: Aclaración de oficio y evacuación de consultas

Cualquier error o duda que advirtiese un participante en la documentación de esta licitación, deberá comunicarlo por escrito a la Administración, con una anticipa​ción mínima de tres (3) días hábiles de la fecha fijada para el acto licitato​rio, solicitando taxativamente la acla​ración que considere necesaria. La Administración también podrá hacer aclaraciones de oficio y contestará las consultas que hagan los interesados por escrito hasta dos días hábiles antes de la fecha de la licitación. La/s solicitud/des de aclaración deberán formularse por escrito e indicando: el Nº de Expediente Licitatorio, identificando al oferente que ha adquirido el Pliego, con sello y firma del representante de la Empresa. 

La Administración publicara las respuestas a notas aclaratorias y  comunicados en la pagina web www.ipvmendoza.gov.ar y en el Portal de la Dirección de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes de la provincia
Artículo 10º: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados)

La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el artículo precedente, pasarán a formar parte integrante del pliego (según artículo 3° del presente). No se admitirán, por otra vía y en otro momento, reclamos o acciones de ningún tipo, fundadas en falta o falla de información. Todas las “notas aclaratorias” y/o “comunicados” que se emitan serán numeradas en forma correlativa y ordenadas cronológicamente. 

Artículo 11º: Recepción de las propuestas

El acto de recepción, aper​tura y lectura de las propuestas se llevará a cabo en la sede de la Administración, el día y hora fijados en Pliegos y avisos de licitación publi​cados.  No se recibirán propues​tas con posterioridad a la hora de apertura estable​cida para el acto licitatorio. Tampoco se admitirán, durante o después del acto licita​torio, propuestas com​plementarias o de mejoras de precios.

Artículo 12º: Contenido y forma de presentación de las propuestas

Las pro​puestas se presentarán en sobre cerrado de acuerdo al Artículo 13º del presente pliego. Estarán redactadas en idioma castellano, escritas a máquina o mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo responsable de los errores que contenga la misma.

Artículo 13º: Sobres

El proponente deberá presentar la documentación de la propuesta en sobre cerrado, de forma que no pueda abrirse sin violarse y que sólo ostentará la individualización de la licitación. 

13.1. Sobre N° 1: Documentación Complementaria

a) Garantía de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.
b) Constitución de domicilio especial en el área Gran Mendoza Departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.
c) Declaración que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se aceptará la jurisdicción contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera corresponder.
d) Declaración que el proponente conoce el lugar y las condiciones en las que se realizará la obra.( Anexo III)
e) La firma del Proponente, en cada foja de toda la documentación presentada. Ésta deberá incluir las notas aclaratorias y los comunicados si los hubiere, y obligatoriamente los pliegos. En caso de ser el Proponente una persona jurídica, el representante de la misma deberá acreditar su condición de tal, a través del instrumento público o privado que lo legitime para obligar a la sociedad. 
f) Declaración jurada conocimiento de Pliego ( Anexo VI).
g) Los antecedentes referidos a obras de similares características, deberán sumar una superficie cubierta ejecutada, igual o mayor a la superficie total a ejecutar según el presente llamado a licitación. De lo contrario, la oferta podrá ser desestimada a criterio de la Administración. A tal efecto se tomarán en cuenta solamente las obras ejecutadas con una superficie cubierta mínima de cien metros cuadrados (100,00 m²).
h) Antecedentes técnicos: La Administración analizará los antecedentes de la empresa proponente valiéndose de datos propios y/o ajenos, referidos al desempeño de la misma en otras obras. En caso de constatarse que ha tenido rendimientos malos o regulares en alguna obra se procederá a desestimar su propuesta. Se requerirá para calificar técnicamente que la empresa proponente demuestre haber ejecutado correctamente, dentro de los últimos 5 años o más por lo menos en obras iguales.
i) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus características (modelo y antigüedad), estado de uso y conservación, y lugar donde se encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no.

j) Nota de presentación y designación del Representante Técnico de la Empresa, que deberá ser un profesional universitario, con Certificado de Habilitación Profesional emitido por la Entidad Profesional correspondiente.

k) Constancia, en original o copia debidamente certificada, de que la Empresa se encuentra al día en el pago de todos sus impuestos provinciales, Constancia de Inscripción en A.F.I.P., D.G.R. y Sistema de Seguridad Social-Categoría Empleador. Asimismo deberá adjuntar formulario A.F.I.P. 522/A de libre de deuda Previsional.

Deberá ordenarse la documentación con separadores identificados por las letras respectivas.
13.2. Sobre N° 2: Propuesta Económica.

a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos que forma parte como Anexo Nº I de la presente documentación licitatoria.  
b) Presupuesto por ítems de las obras a ejecutar; y Presupuesto resumen General.  Deberá respetarse en la confección del presupuesto, los porcentajes de incidencia establecidos en presupuesto oficial.

c) Plan de Trabajos. (ver Artículo 16º de este Pliego).
d) Curva de Inversiones (ver Artículo 16º de este Pliego).
e) Curva de Avance Físico (ver Artículo 16º de este Pliego).
Toda la documentación deberá encontrarse firmada por el Oferente y su Representante Técnico y deberá ordenarse la documentación con separadores identificados por las letras respectivas.
Artículo 14º: Rechazo de propuestas

En el acto de apertura no serán admitidas las ofertas  y por lo tanto devueltas en el acto y sin leer la oferta que haya presentado el Proponente en Sobre Nº 2, si se hubiere omitido la presentación del punto indicados en el Artículo 13.1. de este Pliego: a), b), c), d) y e) correspondiente al Sobre Nº1. El resto de la documentación expresada precedentemente podrá ser completada dentro de las 48 hs.

La documentación faltante deberá ingresar a través de Mesa de Entradas del I.P.V., mediante nota donde deberá consignarse fecha y hora de ingreso además del número de expediente, que dio origen a la licitación, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa.

Los restantes recaudos a observar en la propuesta, Art. 13.1 incisos f) al k), deberán ser cumplimentados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la apertura del acto licitatorio. Si el Oferente no cumplimentara lo antes mencionado, quedará a criterio de la Administración la desestimación de la propuesta.

 Artículo 15º: Alternativas

No corresponde.
Artículo 16º: Plan de trabajos y curva de inversiones

La planificación de la obra deberá realizarse del siguiente modo:

a) El Plan de Trabajo: Dado que la oferta se adecuará a las especificaciones solicitadas en pliego, la Administración determina para este caso precio y porcentajes de incidencia por ítem. Deberá adecuarse a itemizado y porcentajes del presupuesto provisto por la Administración 
El plan de trabajo deberá indicarse en valores monetarios y en porcentajes.  Se deberá señalar la inversión mensual y acumulada además de los porcentajes de avance mensuales y acumulados derivados del mismo, conforme a modelo aprobado por Resolución I.P.V. Nº 921/2002. 

b) La Curva de Inversiones en gráfico de ejes coordenados cartesianos: días en abscisas y la inversión en porcentaje y valores monetarios en pesos, en ordenadas. La curva de inversiones deberá respetar el plazo de obra. 

c) La Curva de Avance Físico deberá expresarse en gráfico de ejes coordenados cartesianos. El avance se indicará en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el tiempo en días. Deberá respetar, en función del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance físico”. 

Se deberá representar las bandas de máxima, mínima y la propuesta para cada caso.

No será aceptada cualquier otra forma de presentación de estos planes.

La omisión de cualquier Plan o Curvas, en el Sobre Nº 2, significará la no admisión de las

propuestas.
Artículo 17º: Formas de presentación

Los sobres Nº 1 y Nº 2 se presentará cerrado y solo con las inscripciones en el exterior que identifiquen el nombre del concurso, el Nº de expediente y el Nº de Sobre, hasta  05 minutos antes de la hora fijada para el acto de apertura.

Se considerarán, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas útiles que incorporen documentación legal, técnica o económico-financiera, no considerándose requisito la firma de los separadores de la documentación.

La presentación de la documentación del Sobre N° 1 en condiciones distintas a las descriptas eximirá a la Administración de toda responsabilidad por posibles extravíos o faltas de documentos a presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SOBRES N° 1 Y Nº 2, ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO.

Se considerarán, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas útiles que incorporen documentación legal, técnica o económico-financiera, no considerándose requisito la firma de los separadores de la documentación.

Se admitirá completar las firmas faltantes en la documentación presentada en el Sobre Nº 1 por parte del proponente y su representante técnico (previa acreditación de identidad) durante el acto de apertura

de sobres. Concluida la apertura de todos los sobres presentados por los oferentes, la falta de las firmas

en la documentación acompañada implicará el rechazo de la oferta que no cumple tal requisito, dejándose constancia de ello en el Acta de Apertura correspondiente.-
Artículo 18º: Acto de apertura de propuestas 

La apertura de propues​tas se hará en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de licitación publicados a cargo de la Administración.
18.1. Apertura de Sobre

Se procederá a la apertura del Sobre Nº 1 de cada proponente, verificando que la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por Artículo 14º de éste. De todo lo que se actúe se dejara constancia en acta, la que será firmada por el funcionario que presida el acto, autoridades que asistan y personas que deseen hacerlo. Todos los presentes tendrán derecho a asentar en acta las observaciones que a su criterio fueren procedentes.
18.2 Impugnaciones

Los proponentes podrán impugnar la admisión de propuestas y el acto licitatorio dentro del término de dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura.

Las impugnaciones deberán estar debidamente fundadas y acom​pañadas de una garantía equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo monto perderá el recurrente si aquella fuera rechazada.     

Artículo 19º: Mantenimiento de propuesta

Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitación.

Al vencimiento de ese término las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas, hasta tanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo a lo especificado por el Artículo 24° de la Ley Nº 4416.

Artículo 20º: Garantía de Oferta

La Garantía de Oferta será del 1% (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra, deberá constituirse en cualquiera de las formas detalladas  en Decreto Nro 313/81.
En caso de optarse por dinero en efectivo, títulos o valores, los mismos deberán ser depositados

previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesorería del Instituto Provincial de la Vivienda y se adjuntará a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia.

En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, éstas irán a nombre del Instituto

Provincial de la Vivienda y deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO

ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA

COMPAÑIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES

INSTITUIDAS EN EL DECRETO Nº 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY Nº 4416 DEL

GOBIERNO DE MENDOZA". Asimismo, la/s Compañías Aseguradoras y/o Bancos, deberán

constituir domicilio en la Ciudad de Mendoza.

La omisión de estas condiciones en la póliza o fianza bancaria, será causal de rechazo de la

propuesta.

La garantía de oferta de licitación será devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios), una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el plazo de mantenimiento de garantía especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento.

Para ello deberá solicitar la devolución en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de

ingresos expedido por la Tesorería del I.P.V
Artículo 21º: Estudio y resolución de la adjudicación

Los oferentes podrán consultar la documentación licitatoria hasta dos días hábiles posteriores al acto de apertura del sobre. A partir de esa fecha el Expediente adquirirá el carácter de "reservado" hasta la resolución de adjudicación. 

Las propuestas recibi​das, juntamente con copia del acta de apertura serán objeto de estudio y de un informe preli​minar por parte de la Comisión de Pre-Adjudicación.-

La Administración, para completar el estudio previo a la Adjudicación, podrá solicitar al Proponente toda documentación técnica o contable que estimare necesaria para expedirse. El cumplimiento de la presentación de la documentación requerida, no implica la precalificación.
La adjudicación recaerá sobre la propuesta o propuestas más convenientes a juicio de la Administración. El precio será sólo uno de los factores a tener en cuenta para la toma de decisión.

La Admi​nistración podrá rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran técnica o económicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los propo​nentes ni obliga​ciones a cargo de la Admi​nistra​ción.

Artículo 21.1: Revocación de la adjudicación.

La Administración tiene la facultad de proceder a la revocación unilateral de la adjudicación, por culpa del adjudicatario, cuando se produzca algún cambio sustancial en la situación jurídica, económica y/o financiera de la empresa que haga suponer a la Administración el incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le corresponda indemnización alguna.

Artículo 21.2: Anulación o revocación de la adjudicación por fraude o negligencia.

La Administración podrá anular la adjudicación, por culpa del adjudicatario, si esta se basó en datos inexactos o fraudulentos. Serán aplicables, en este caso, las acciones por daños y perjuicios que pudieran corresponder.

Artículo 22º: Notificación del Adjudicatario

Resuelta la Adjudicación por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administración noti​ficará fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los tres (03) días corridos a partir de la fecha de notificación, el Adjudicatario deberá concu​rrir al domicilio de la Administración para firmar el contrato.

                                                                                                                                                                                                            Artículo 23º: Garantía del contrato

Previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá constituir una garantía de cumpli​miento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contrac​tual de acuerdo a alguna de las formas pre​vistas en el presente pliego  y Decreto Nro 313/81.
La garantía con​tractual se retendrá hasta la Recepción  total de la obra.

Artículo 24º: Formalización del contrato

El Contrato será suscrito por el adjudicatario  y en representa​ción de la Administración el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda. 
Todos los documentos del contrato se formalizarán en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que correspondiere al contrato, será por cuenta exclusiva del Adjudicatario.

El sellado del contrato será por cuenta y cargo de la Contratista la que deberá efectivizar por los montos y los plazos que establezcan la legislación impositiva vigente en la Provincia de Mendoza.

El Contrato será redactado en base a la propuesta adjudicada y quedará integrado con la documentación enunciada en el Artículo 34° de la Ley Nº 4416 y Artículo 16° del Decreto Nº 313/81. Todos los documentos del contrato se formalizarán en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que correspondiere al contrato, será por cuenta exclusiva del Adjudicatario.

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, será en Zona del Gran Mendoza y aceptará la jurisdicción ordinaria de la Provincia de Mendoza, renunciando en forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder.

También forman parte del contrato, la documentación que durante el emprendimiento del mismo se agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hará fe en lo pertinente, a saber:

a) Acta de Inicio de Obra.
b) Libro de Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra.
c) Libro de Notas de pedido de la Contratista.
d) Planos complementarios que la Administración entregue a la Contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administración.
e) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. y ordenadas por la Inspección de Obras.
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y tiempo establecido (Artículos 22º y 23º de este Pliego), se procederá según lo especificado en el Artículo 30° de la Ley Nº 4416.

La Contratista deberá comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo daño y/o perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas contraídas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o demás desembolso a los que el I.P.V. pueda estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, daños y/o responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la construcción.
Se deberá dar inicio  a los trabajos  a partir de los cinco días corridos de firmado el contrato de obra.
Artículo 25º: Representación de la Administración - Inspección de Obras y sus atribuciones

La Administración estará representada en la obra por la Dirección Técnica y/o la Inspección de Obra ejercida a través del personal profesional técnico que ésta designe de acuerdo a lo establecido en el Artículo 39º de la Ley Nº 4416. Solamente éste personal designado en el Acta de Iniciación de las Obras podrá dar a la Contratista las órdenes, observaciones y/o instrucciones que entendiere pertinentes para el adelanto correcta ejecución de los trabajos.

Serán funciones del “Director Técnico“:

e) Interpretación, cumplimiento y aplicación de la documentación contractual, siendo sus decisiones definitivas aun en caso de discrepancia. 
g) Supervisar la correcta ejecución y calidad de trabajos y materiales.

h) Tiene atribución para verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio, hagan imprescindible modificar lo señalado en el plan de trabajos aprobados.

i) Verificará que el número de obreros, equipos y máquinas, plantel de herramientas y materiales acopiados fuesen suficientes para la terminación de la obra en el plazo estipulado y ordenará por escrito a la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo.

j) Asentar las instrucciones y órdenes de servicio en el libro de obra.

k) Realizar Medición y confeccionar los certificados para efectuar los pagos parciales, liquidación y  juste final.

Artículo 26º: Representación de la Contratista en obra

La Contratista está representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones y observaciones emanadas de órdenes o comunicados de Inspección de Obra y las obligaciones surgidas de acuerdo a lo establecido por el Artículo 39º de la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y legislación vigente de Higiene y Seguridad.
El Representante Técnico:

El Representante Técnico asumirá las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al Constructor, conforme legislación nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

Son Obligaciones del Representante Técnico:

- Deberá firmar todas las fojas de la propuesta y los planos conforme a obra.

- Preparar el plan de trabajo y de Inversiones.

- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificación.

- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma.

- Tomar conocimiento de las órdenes de Inspección de Obra (Ordenes de servicio) y asegurar su

cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere.

- Conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la obra.
- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la Administración.

- Controlar la calidad y composición de los materiales.

- Verificar las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y el cumplimiento de las leyes laborales.

El Encargado de Obra

El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la Contratista permanecerá en Obra.

Son Obligaciones del Encargado de Obra:

- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”.

- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la Administración.

- Asistir y efectuar el replanteo de obra.

- Notificarse de las Órdenes de Inspección de Obra y de la Dirección Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra de acuerdo con la Dirección Técnica.

- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecución de los trabajos conforme las condiciones contractuales.

- Intervenir en la contratación, distribución y destino del personal. Verificar el cumplimiento de todas las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Intervenir en la provisión, acopio y distribución de materiales.

- Intervenir en la provisión de enseres, maquinarias, herramientas, etc.

Las actuaciones del Encargado de Obra serán refrendadas con su firma.

Cuando, a juicio de la Inspección de Obra, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designará otro Encargado de Obra, a satisfacción de la Inspección de Obra.
Artículo 27º: Personal en obra

La Contratista solo empleará en obra a ope​rarios competen​tes, con experiencia y habilidad para ejecutar correc​tamente el trabajo asignado, y en número suficiente para que la obra se desarrolle con la actividad requerida para el cumplimien​to del plan de trabajos.

Artículo 28º: Registro y pago del personal

Para el reclutamiento, regis​tro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneracio​nes directas y cargas sociales, la Contratista exhibirá la lista de jornales a la inspección de la obra.
Artículo 29º: Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial Nº 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la construcción, tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Artículo 30º: Estudio de la documentación

El precio de la obra incluye el valor de todos los ítems, ítem a ítem, por lo que no se aceptarán reclamos por aumento de traba​jos debido a cualquier diferencia existente entre lo especifi​cado en los planos y los trabajos a ejecutar. Además la presentación de la propuesta crea presunción absoluta de que el proponente ha estudiado los planos y demás docu​mentos técnicos de la docu​men​tación, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formu​lar su oferta. Los datos suministra​dos por la Administración, sólo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

Artículo 31º: Trabajos completos

La Contratista no tendrá derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de subsanar en obra, cualquier error u omisión en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Artículo 4º, para cumplir con el objetivo del presente Pliego.

Artículo 32º: Precio

Conforme a lo definido en el Artículo 4º de este Pliego, la obra se realizará por el sistema de ejecución de AJUSTE ALZADO.

El precio de la obra será propuesto por la Contra​tista, y la Administración lo considerará y aceptará como cotización de contado, único y total en el Con​trato de la obra.

Artículo 33º: Medición de los trabajos

La medición se efectuará por períodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la Administración se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con carácter definitivo.

Para la medición de las obras se aplicarán las normas vigentes establecidas en las Resoluciones del Honorable Directorio del I.P.V.

La medición deberá efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se realizará el último día hábil de cada mes. Si se negare a presenciar la medición se le tendrá por conforme con el resultado de la operación. Quedará constancia en la planilla de medición de la conformidad o ausencia del Contratista o de su Representante.

En caso de disconformidad con la medición efectuada, deberá manifestarlo, y en el plazo perentorio de cinco (5) días corridos, ratificará su disconformidad y las razones que le asistieren. Sin este requisito, su observación quedará sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior al respecto.

Artículo 34º: Certificación de los trabajos

El Inspector de Obra entregará el primer día hábil del mes posterior al de ejecución de los trabajos, la medición mensual de las obras y dentro de los diez (10) días posteriores la Administración confeccionará y emitirá el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medición.

La Contratista firmará de conformidad la medición de cada certificado o formulará las reservas que estime corresponder y que deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuadas, caso contrario quedarán sin efecto dichas reservas.

Al momento del pago del certificado, la Contratista deberá adjuntar la factura correspondiente, la que deberá cumplir con la reglamentación impositiva nacional y provincial vigente.

Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, se le entregará una copia en original del certificado aprobado por el I.P.V.
Artículo 35º: Plan de trabajo y curva de inversiones

Previo a la iniciación de las obras, la Contratista presentará a la Inspección de Obra el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, con las mismas características que el presentado al acto licitatorio, pero adaptándolos a la real fecha de iniciación de las obras. La Inspección de Obra sólo podrá modificar el Plan de Trabajos, cuando técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios públicos o alterar el desarrollo de los trabajos.

Artículo 36º: Prórroga de plazos

Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecución requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendrá derecho a requerir prórroga del plazo de terminación original.

Si durante la ejecución de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor contemplados en el Artículo 46° de la Ley Nº 4416, que impidiera n o entorpecieran el desarrollo de los trabajos, la Administración podrá otorgar la ampliación del plazo para la terminación de la obra. La Contratista deberá dentro de los cinco (5) días corridos de producida la causa, solicitar la ampliación, caso contrario no será considerada.
Artículo 37º: Mora automática

Si al vencimiento de los plazos contrac​tuales, o de sus prórrogas debida​mente otorgadas, la Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las con​diciones de contrato, entrará automáticamente en mora sin necesidad de ningún requerimien​to.

Artículo 38º: Plazo de garantía

Una vez labrada el Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo de garantía, según Artículo 5º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. A partir de la fecha de Recepción Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantía, la Contratista deberá reparar los defectos, degradaciones, averías y desperfectos que se produjeren, y deberá además efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfacción de la Administración, ésta podrá fijar un plazo adicional de garantía para la parte objetada.  Vencido el plazo de garantía, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la Dirección Técnica o por la Administración, no tendrá derecho a reclamación alguna por el período extra que tardare en resolverlas y de hecho se extenderá automáticamente el plazo de garantía.
Artículo 39º: Verificación y Recepción Definitiva

Transcurrido el plazo de garantía, tendrán lugar la verificación y Recepción Definitiva, que se efectuarán con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizarán previamente las pruebas que la Inspección de Obra estimare necesarias para la completa comprobación del buen estado de la obra ejecutada y del correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la Recepción Provisoria.  
Artículo 40º: Multas

La Administración se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 1 % del monto determinado del contrato a la fecha de aplicación de la misma, cuando se verifique que la Contratista ha realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos o no se ajusten a las normas del arte y del buen construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada impartida por la Inspección de Obra.

La Contratista se hará pasible a las siguientes multas:

a) Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por día de atraso;

b) Por mora en la iniciación de la obra, UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por día de atraso;

c) Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por día de atraso en la presentación;

d) Por mora en la terminación de la obra: UNO COMA CINCO POR MIL (1,5 o/oo) del monto total del Contrato por día de atraso;

e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspección de Obra o de Comunicaciones de Dirección Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato, por cada vez;

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección de Obra: DOS POR MIL (2 o/oo) del

monto total del Contrato por cada vez;

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al OCHO POR CIENTO (8 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se aplicará una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de la diferencia entre el certificado y el previsto. El atraso se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula:

                 % real - % s/plan de trabajo

Atraso = --------------------------------------- x 100

                      % s/plan de trabajo

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto del Contrato por cada vez.
i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, DOS POR MIL (2 o/oo) del monto del contrato por cada vez;

Las multas a que hace referencia el presente artículo, se deducirán de los certificados de obra,  conforme lo establece el Artículo 40° de la Ley Nº 4416.

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administración tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista (Artículo 81° - Inciso f ) de la Le y Nº 4416).

La aplicación de cada sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes por esa causa.
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