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COMUNICADO N° 1

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda social
Exp. 4346- G-18 B° Beltran Norte llI- Maipt

Se comunica a los sefores oferentes lo siguiente:

Por un error informatico se adjunta archivo digital del Presupuesto Oficial coincidente con
los obrantes en el Expediente Licitatorio y en el pliego de consulta.

Mendoza, 01 de Octubre de 2018.
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RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO BELTRAN NORTE Il - MAIPU

CONEXION A POZO
Monto Referencial : AGOSTO DE 2018

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)

PRECIO

RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO
\F{IVIENDA PROTOTIPO ALAS (Conexién a 18 $1.235.705,62 $19.771.289,93
0z0)
VIVIENDA PROTOTIPO ALAS 1 $1.340.437,50 $1.340.437,50

DISCAPACITADO (Conexién a Pozo)

PRECIOTOT AL (vivienda)

$21.111.727,44

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

RUBRO CANT RRECIO PRECIO TOTAL ShlE
UNITARIO INCID.
PRECIO TOT AL (Obras Complementarias) $0,00 0,00%

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

0
RUBRO PRECIO TOTAL %.DE
INCID.
VIVIENDA $21.111.727,44 100,00%
OBRAS COMPLEMETARIAS $0.00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $21.111.727,44

PRECIO TOTAL OBRAS $21.111.727,44 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. SEPTIEMBRE DE 2018
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OBRA : B° BELTRAN NORTE Ill - MAIPU

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = §3,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial AGOSTO 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
I N*ITEM I coD. I ITEMS DE OBRA up I CANT | PRECIO PRECIO TOTAL | % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
19 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 7.048,00 0,57%
1.2 1410 |Desmente / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
13 1413 |Rellenoy compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones ma | [s 367218  0,30%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 7.383,20 0,60%
32 1052 |Fundacicnes m3 $ 59.352,10 4,80%
33 1063 |Hormigon de vigas de fundacién VF m3 $ 11.432,94 0,93%
3.4 1102 [Viga Vinculacion m3 5 35.803,07 2,90%
35 1969 |Viga cumbrera m3 5 8.486,21 0,69%
36 1915 |Viga Dintel m3 § 11.793,15 0,95%
3.7 1072 |CV m3 $ 20.375,85 1,65%
38 1086 |C1 m3 $ 4.638,09 0,38%
39 1080, |C2 tangue m3 H 8.507,14 0,77%
3,10 1925 |Losa maciza de tangue m3 s 4.586,19 0,37%
4 AISLACIONES
4.1 1128 |Aislacion herizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 $ 4.488,98 0,36%
42 1127 |Aislacion herizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 8.316,98 0,67%
43 1218 :j-l::::,n verlical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterier y nucleo - s 17.582,42 1.42%
4.4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 $ 416,10 0,03%
5 MAMPOSTERIA
51 1135 |Mamposteria { A=0.17m ) m2 ] 71.585,82 5,79%
52 siC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 $ 3.886,69 0,31%
53 1948 |Tabique durlock m2 1] 28.017,64 2,27%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autcportante + poliuretanc de 60mm + chapa
6.1 S/IC m2 s 235.848,70 19,09%
inferior lisa prepintada blanca
F REVOQUES
74 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 9.266,38 0,75%
72 2010 |Remargue en aberturas m2 $ 8.074,72 0,65%
73 1232 |Bolseado interior m2 1 14.856,19 1,20%
7.4 1219 |Revoque exteror fratazado entrefino m2 s 28.043,10 2,27%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1206 |Contrapiso interior m2 H 22.845,11 1,85%
82 1437 [Vereda de acceso m2 s 2.974,56 0,24%
83 1211 [Veredin perimetral ml $ 17.830,41 1,44%
8.4 1285 |Piso ceramico en bafo y cocina m2 H 8.277,29 0,67%
BS5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 36.493,24 2,95%
86 12685 |Revestimiento ceramico bafo, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 16.149,99 1.31%
87 1300 [Zdcalo ceramico ml s 8.741,45 0,71%
9 CARPINTERIA
91 S/C  |P10,90x2,10 de chapa / acceso un - 18.784,98 1,52%
92 SIC P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un 5 27.305,62 2,21%
93 SIC P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero un $ 22.810,33 1,85%
9.4 S/C |V11,50x 1,20 corrediza de aluminio un H 19.574,20 1,58%
95 s/C  |V21,20 x 1,20 corrediza de aluminio un s 31.318,72 2,53%
96 SIC  |V310,90x0,60 de aluminio un $ 6.859,23 0,56%
a7 S/C  |Puertas de chapa en bajo mesada un H 3.434,96 0,28%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 SIC Base de cloacas gl s 11.713,78 0,95%
102 SIC  |Agua caliente y fria gl $ 27.996,97 2,27%
10.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl H 5.149,57 0,43%
104 SiC Tanque de reserva polietilenc tricapa gl s 14.081,21 1,14%
10.5 SiC Artefactos, griferia y colocacion gl $ 42.468,25 3,44%
10.6 SIC Camara de inspeccidn gl $ 6.515,35 0,53%
107 sIC Ventilacion gl 3 4.252,83 0,34%
10.8 8IC Pozo absorbente incluye ventilacién gl H 53.363,30 4,32%
109 SIC  |Céamara séptica gl 5 19.383,62 1,57%
10.10 Sic  |Desagie pluvial gl $ 8.078,52 0,65%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 SIC [Caferia y cajas gl $ 28.542.49 2,31%
112 S/C  |Cableado llaves y tomas gl $ 30.921,03 2,50%
11.3 S/C  |Tablerc e interruptores gl $ 29.731,76 2,41%
11.4 S/C  |Pilastra de medicién gl $ 16.410,08 1,33%
12 INSTALACION DE GAS
121 SIC  |Caferia y llaves de pasc interna gl s 16.363,43 1,32%
12,2 S8/C |Caneria exterior, gabinele y regulador gl $ 13.819,36 1,12%
123 siC Rejillas de aporte de aire al s 3.716,84 0,30%
12,4 s/C Ventilaciones cocina y calefén gl $ 3.582,57 0,29%
13 PINTURA \
131 1306 |Esmalte sintético en carpinteria Yn2 | | I's 5333.05]  043% |
132 1313 |Pinlura latex exterior [ 2 ] | |s 23.612,60 | 1,91%
12 VARIOS \
14.1 1319 |Vidrio de 3 mm m. $ 5.362,94 0,43%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m3 $ 640,32 0,05%
14,3 1323 [Limpieza de obra m3 $ 6.603,87 0,53%
oR O TOTA DA 05,6 00,00%
—’b‘\f — A COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, SEPTIEMBRE DE 2018
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| OBRA : B° BELTRAN NORTE lll - MAIPU

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,80 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial AGOSTO 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda Ja vivienda
Pintura exterior
| NITEM ] cob. I ITEMS DE OBRA J up | CANT | FRECID PRECIO TOTAL | % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacitn y replanteo m2 $ 7.611,84 0,57%
2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 s - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavaciones | ma | = Is 3.967,48 0,30%
3 HORMIGONES
31 1021 Hormigon de limpieza alt=0.05m m3 S 7.973,85 0,59%
3,2 1052 |Fundaciones m3 s 64.100,27 4,78%
33 1063 |Hormigdn de vigas de fundacién VF m3 $ 12.347,58 0,92%
34 1102 |Viga Vinculacion m3 $ 38.667,32 2,88%
3.5 1869 |Viga cumbrera m3 $ 9.165,11 0,68%
3.6 1915 |Viga Dintel m3 s 12.736,60 0,95%
3.7 1072 |CV m3 $ 22.005,92 1,64%
38 1096 |C1 m3 H 5.009,13 0,37%
39 1080 |C2 tangque m3 S 9.507,14 0,71%
3.10 1825 |Losa maciza de tanque m3 $ 4.586,19 0,34%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion herizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 § 4.848,10 0,36%
42 1127 |Aislacion herizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 s 8.982,34 0,67%
e 1348 ::usr:;::;n vertical c/concrelo chicoleado NidroTugo en muro exterior y nucieo 2 s 18.989,01 1.42%
44 1189 |Aislacion hidrofuga en losa de tanque m2 $ 416,10 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 77.312,69 577%
52 S/C  |Mamposteria ( A=0.12m ) m2 $ 4.197,62 0,31%
8.3 1948 |Tabique durlock m2 S 30.259,05 2,26%
B CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa
6.1 SIC m2 N 254.716,60 19,00%
inferior lisa prepintada blanca
¥ REVOQUES
Th3} 1217 |Revogue interior grueso hidréfugo m2 $ 10.007,69 0,75%
72 2010 |Remarque en aberturas m2 s 8.074,72 0,60%
7.3 1232 |Bolseado interior m2 $ 16.044,69 1,20%
7.4 1218 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 30.286,55 2,26%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1206 |Contrapisc interior m2 $ 24.672,72 1,84%
82 1437 |Vereda de acceso m2 $ 2.974.,56 0,22%
83 1219 Veredin perimetral ml 5 19.256,84 1,44%
B.4 1285 |Piso ceramico en bano y cocina m2 $ 8.939,47 0,67%
8.5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 35.412,70 2,94%
8,6 1285 |Revestimiento ceramico bafo, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 17.441,99 1,30%
8.7 1300 |Zocalo ceramico mi s 9.440,77 0,70%
g CARPINTERIA
g9.1 SIC P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso un s 41.744,40 311%
92 siC P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 18.203,75 1,36%
93 SIC Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un S 9.101,87 0,68%
94 S/IC V11,50 x 1,20 carrediza de aluminio un $ 19.574,20 1,46%
9.5 Sic V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 46,978,08 3,50%
96 8IC V3 0,60x0,60 de aluminio un s 457282 0,34%
a7 sIC Puertas de chapa e€n bajc mesada un $ 3.434,96 0,26%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/IC Base de cloacas gl $ 11.713,78 0,87%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 27.996,97 2,09%
103 SIC  |Colector de tanque de reserva g! $ 5.349,57 0,40%
10.4 siC Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 14.081,21 1,05%
10.5 S/IC  |Arefactos, griferia y colocacion gl $ 74.259,06 5,54%
106 S/IC  |Camara de inspeccion gl § 6.515,35 0,498%
10.7 SiC  |Ventilacion gl 5 4.252,83 0,32%
10.8 SIC Pozo absorbente incluye ventilacion gl $ 53.363,30 3,98%
109 SsiC Camara séplica gl $ 19.383,62 1,45%
10.10 SiC  |Desague pluvial gl $ 8.078,52 0,60%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/C |Caneria y cajas gl 5 28.542,49 2,13%
11.2 SIC  |Cableado llaves y tomas gl $ 30.921,03 2,31%
113 sic Tablero e interruptores gl $ 29.731,76 2,22%
11.4 sic Pilastra de medicion gl $ 16.410,06 1,22%
12 INSTALACION DE GAS
121 S/C  |Cafleria y llaves de paso interna gl $ 16.363,43 1,22%
12,2 SIC  |Caferia exterior, gabinete y regulador gl s 13.819,36 1,03%
12,3 SIC Rejillas de aporte de aire al $ 3.716,84 0,28%
12.4 s/c  |Ventilaciones cocina y calefén Al $ 3.582,57 0,27%
13 PINTURA i \
13.1 ] 1306 ]Esmaha sintético en carpinteria # ] mz\l | ] S 5.759,69 ] 0,43%
132_| 1313 |Pintura fatex exterior [ m2 | | |'s 25.501,61 1,90%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm /S m2 $ 6.287,59 0,47%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm j m2 S 640,32 0,05%
Limpieza de obra 6.603,87 0,49%

PRECIO TOTAL VIVIENDA ! 1.340.437,50  100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, SEPTIEMBRE DE 2018
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