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COMUNICADO N° 1 

Plan Mendoza Construye 
Línea de acción 1: Vivienda social 

Exp. 4346- G-18 B° Beltrán Norte III- Maipú 

Se comunica a los señores oferentes lo siguiente. 
Por un error informático se adjunta archivo digital del Presupuesto Oficial coincidente con 
los obrantes en el Expediente Licitatorio y en el pliego de consulta. 

Mendoza, 01 de Octubre de 2018. 
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I PV* MENDOZA 
Instituto Provincial 

de la Vivienda nnil GOBIERNO 
RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL 

BARRIO BELTRÁN NORTE III - MAIPÚ 

CONEXIÓN A POZO 
Monto Referencial : AGOSTO DE 2018 

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS 

 

1 

RUBRO CANT 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

VIVIENDA PROTOTIPO ALAS (Conexión a 
Pozo) 

16 $1.235.705,62 $19.771.289,93 

VIVIENDA PROTOTIPO ALAS 
DISCAPACITADO (Conexión a Pozo) 

1 $1.340.437,50 $1.340.437,50 

PR EC IOT OTAL (vivienda) $21.111.727,44 

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponde) 2 

RUBRO CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

% DE 

INCID. 

PRECIO 	TOTAL(Obras Complementarias) $0,00 0,00% 

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2) 

RUBRO PRECIO TOTAL 
% DE 
INCID. 

VIVIENDA $21.111.727,44 100,00% 

OBRAS COMPLEMETARIAS $0,00 0,00% 

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $21.111.727,44 

PRECIO TOTAL OBRAS 	 $21.111.727,44 100,00% 

GERENCIA DE PROYECTOS 
DPTO COM PUTOS Y PRESUPUESTOS. SEPTIEMBRE DE 2018 
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IPV at$ MENDOZA 
GOBIERNO 

OBRA :13° BELTRAN NORTE III - MAIPU 

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS 

Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2 

Presupuesto Oficial : Mes Referencia' AGOSTO 2018 

Conexión Met. Sanitaria: A pozo 
Vivienda Incliv. Cul Liviana 

Piso cerámico en toda le vivienda 
Pintura exterior 

NI COD, ITEMS DE OBRA 
UNITEM UD CANT 
PRECIO 

TAR IO 
PRECIO TOTAL % INCIDENCIA 

1 	 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1 1000 Preparación y replanteo m2 7.048,00 0,57% 
1.2 1410 Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ 	 - 0,00% 
1.3 1413 Relleno y compactación m3 0,00% 

2 	 EXCAVACIONES 

21 	1010 	Excavaciones 	 m3 	 $ 	3.672,18 	0,30% 

3 	 HORMIGONES 

3,1 1021 Hormigón de limpieza alt=0.05m m3 $ 	7.383,20 0,60% 

3.2 1052 Fundaciones rna $ 	59.352,10 4.80% 
3,3 11163 Hormigón de vigas de fundación VF 11.43294 0,93% 
3.4 1102 Viga Vinculación m3 35.803,07 2,90% 
3,5 1969 Viga Cumbrera m3 5.486,21 0.69% 
3,6 1915 Viga Dintel 11.793,15 0,95% 
3,7 1072 CV m3 5 	20.375,85 1,65% 

3.8 1096 Cl m3 6 	4.638,09 0.38% 
3,9 1080 C2 tanque r113 5 	9.507.14 0,77% 

3.10 1925 Losa maciza de tanque 113 $ 	4.586,19 0,37% 

4 	 AISLACIONES 

4.1 1129 Aitlscion horizontal pintura asfaltica en V de fiindación m2 $ 	4.488,98 0,36% 
4.2 1127 AislaPon horizontal cr concreto hidrófugo m2 $ 	8.316,98 0,67% 

42 1218 
Aislecion vertical Pconcreto chicoteado hitirefutp en muro exterior y Anclen 
húmedo 

rn2 $ 	17.582.42 1,42% 

4,4 1189 Aislacion hidrófuga en lose de tanque m2 418,10 0.03% 

5 	 MAMPOSTERIA 

5.1 1135 Mampostena ( A=0.17m 1 m2 71.585,82 5,79% 
5,2 S/C Mamposteria ( A=0.12m ) m2 8 	3.888,89 0.31% 
5.3 1908 Tabletas dudock inI $ 	28.017,64 2,27% 

CUBIERTA BE TECHO 

6.1 S/C 5 
Cubierta Liviana: Chapa antecedente +poliuretano de 60mm • chapa 

inferior 	lisa prepinlada blanca 
235.848,70 19.09% 

7 	 REVOQUES 

7.1 1217 Revoque interior grueso hidrófugo 9.266,38 0,75% 
7.2 2010 Renietque en aberturas m2 6 	8.074.72 0.135% 

7,3 1232 Bolseado intenor m2 $ 	14,856,19 1,20% 

7.4 1219 Revoque catador fratazado entrefino na 28.003,10 2,27% 

8 	 FIMOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 

8.1 1206 Contraplso interior rn2 $ 	22.845,11 1,85% 

8.2 1437 Vereda de acceso m2 $ 	2.974,56 0,24% 

6,3 1211 Veredin petimetre] 17.830,41 1,04% 

8,4 1285 Piso cerámico en baño y cocina m2 $ 	8.277,29 0,67% 

8,5 128$ Piso cerámico en el resto de la vivienda 36.493,24 2,95% 

8,6 1295 Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad 0,20 x 020 m2 $ 	18.149.99 1,31% 

8.7 1300 Zócalo cerámico 8.741,45 0,71% 

9 	 CARPINTERIA 

9,1 S/C PI 0.90x2,10 de ChaPa / acceso un 18.784,98 1,52% 

9.2 S/C P2 0,80x2,10 placas interiores I marco de chapa un $ 	27.305,62 2,21% 

9,3 S/C P chapa 0,8042,10 media hoja vidriada en cocina lavadero un 22.810,33 1,85% 

9,4 S/C VI 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio un 5 	19.574,20 1,58% 

9,5 S/C V2 1,20 x 1.20 Corrediza de aluminio un 31.318,72 2,53% 

9,6 SIC V3 0.9040130 de aluminio un $ 	6.859,23 0,56% 

9,7 S/C Puertas de chapa en bajo mesada un $ 	3.434,96 0,28% 

10 	 INSTALACIÓN SANITARIA 

10.1 S/C Base de cloacas 91 11.713,78 0,95% 

10.2 SIC Agua caliente y frla al $ 	27.996,97 2.27% 

10.3 S/C Colector de tanque de reserva O s 	5.149,57 0,43% 

10.4 SIC Tanque de reserva poliellIeno tricapa o 14.081,21 1,14% 

10.5 SIC Artefactos, grifería y colocación 91 42.468.25 3.44% 

10.6 S/C Camara de Inspección 91 1 	6.515,35 0,53% 

10.7 S/C Ventilación 10 1 	4.252,83 0,34% 

10.8 SIC Pozo absorbente incluye ventilación gI 1 	53.363,30 4,32% 

10.9 S/C Cámara séptica 91 5 	19.383,62 1,57% 

10.10 SIC Desagüe pluvlal 91 8.078,52 0.65% 

11 	 INSTALACIÓN ELECTRICA 

11.1 S/C Cañeris y cajas 91  $ 	 28.542.49 2,31% 

11 2 SIC Cables«, llaves y (ornas el $ 	 30.921.03 2,50% 

11.3 S/C Tabtero e interruptores gl 29.731,76 2.41% 

11.4 SIC Pilastra de medición 91 16 410 06 1,33% 

12 	 INSTALACIÓN DE GAS 

12,1 SIC Cañeria y llaves de paso interna 91 $ 	 16.363,43 1,32% 

12.2 S/C Cañada exterior, gabinete y regulador 91 $ 	 13.819,36 1,12% 

12,3 S/C Rejillas de aporte de aire - 3.718.84 91 0,30% 

124 S/C Ventilaciones cocina y calefón 	 ..------- 91 $ 	3.582,57 0,29% 

13 	 PINTURA 

13,1 1306 Esmalte sintético en ca 	nimia 5.333,05 0,43% 

13.2 1313 PIM= Tates exterior S 	23.612,60 1,91% 

14 	 VARIOS 

14.1 1319 	Vidrio de 3 mm 5.362,84 0,43% 

14,2 1315 	Vidrio Pe 4 tem 840,32 0,05% 

4 23 	limpieza de obra 6,80 ,87 0,53% 

PRECIO TOTAL VIVIENDA 	 $ 	1.235.705,62 	100,00% 

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, SEPTIEMBRE DE 2018 
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I PV MENDOZA 
Instituto Provincial sA  

de la Vivienda 1.".  GOBIERNO 
OBRA : BELTRAN NORTE III - MAIPU 

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO 

Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2 

Presupuesto Oficial : Mes Referencia] AGOSTO 2018 

Conexión Met Sanitaria: A pozo 
Vivienda indo,. Cul>. Liviana 

Piso centelleo en toda la vivienda 
Pintura exterior 

NITEM COD, ITEMS DE OBRA UD CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL % INCIDENCIA 

1 	 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1 1000 Preparación y replanteo m2 7.611,84 0,57% 

1.2 1410 Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 0,00% 

1-3 1413 Relleno y compactad/in m3 0.00% 

2 	 EXCAVACIONES 

2.1 	1010 	Excavaciones 	 m3 	 5 	3.967.41 	0.30% 

3 	 HORMIGONES 

3.1 1021 Hormigón de limpieza alt=0.05m m3 7.973,95 0,59% 

3,2 1052 Fundaciones m3 1 	64.100.27 4,78% 

3.3. 1063 Hormigón de vigas de fundación VF 12.347,58 0,92% 

3.4 1102 Viga Vinculación vro 2 	38.66732 2,88% 

3.5 1969 Viga cumbrera 9.165,11 0,66% 

35 1915 Viga Dintel m3 12.736,80 0,95% 

3.7 1072 CV m3 22.005,92 1,64% 

3,8 1096 C1 5.009,13 0,37% 

3,9 1080 C2 tanque 113 $ 	9.507,10 0,71% 

3,10 1925 Losa maciza de tanque 4.58119 034% 

4 	 AISLACIONES 

4.1 1129 Aislacion horizontal pintura astado, en V de fundación m2 6 	4.846,10 0,36% 

4.2 1127 Aisladon horizontal c/ concreto hidrófugo rn2 1 	8.982.34 0,67% 

4.3 1218 
Adlaclon vertical dconcreto chicoteado bidrefugo en muro exterior y nucleo 
húm edo 

m2 6 	18.919.01 1,42% 

4,4 1119 Aislacion hidrófuga en lesa de tanque m2 5 	 416,10 0,03% 

s 	 MAMPoSTERIA 

51 1136 Mamposteria ( Av0.17m ) m2 77.312.69 5,77% 

5.2 SIC ~poste 	( AM1.12m ) m2 $ 	4.197.62 0,31% 

5,3 1948 Tabique durlock m2 30.259,05 2,26% 

6 	 CUBIERTA DE TECHO 

6.1 SIC 
Cubierta Liviana: Chape autoportante 4 poliuretano de 60mm + Culpa 

inferior Isa prepinteda blanca 
m2 254.716,60 19,00% 

7 	 REVOQUES 

71 1217 Revoque interior grueso hidrófugo m2 10.007,69 0,75% 

7 2 2010 Remarque en aberturas nC $ 	8.074.72 0,60% 

7,3 1232 Bolseado interior 112 16.044,69 1,20% 

7,4 1219 Revoque wderior fratazado entrefino m2 $ 	30.286,55 2,26% 

a 	 PISOS. ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 

8.1 1206 Conitapiso Imenor m2 24,672,72 1,84% 

82 1437 Vereda de acceso 2.974.56 0,22% 

8.3 1211 Veredin perimetral ml $ 	19.256,84 1.44% 

8,4 1285 Piso cerámico en baño y cocina 8.939,47 0,67% 

8.5 1285 Piso cerámico en el resto de la vivienda m2 39.412,70 2,94% 

8,6 1295 Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad 0,20 x0,20 nC X 	17.441.99 1,30% 

8.7 1300 Zócalo cerámico ni $ 	9440.77 0,70% 

9 	 CARPINTERIA 

9,1 S/C PIO 1,00)12,10 de chapa i acceso un $ 	41.744,40 3.11% 

9.2 5/C P2 1,00x2,10 placas interiores i merco de chapa un $ 	18.203,75 1,36% 

9,3 5/C Poorrediza 1,0052,10 placas interiores 1 marco de chapa un $ 	9.101,87 0.68% 

9,0 S/C V1 1,50 x 1.20 corrediza de aluminio un 19.574,20 1,46% 

9,5 S/C V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 	46.978,013 3.50% 

9,6 5/C V3 0.613x0,60 de aluminio un $ 	4.572,82 0,34% 

9,7 S/C Puedas de chepa ea bale melada un 3.434,96 0,26% 

10 	 INSTALACIÓN SANITARIA 

10.1 S/C Base de cloacas 91 $ 	11.713,78 0,87% 

10.2 S/C Agua caliente y fria 91 27.996,97 2,09% 

10.3 SIC Colector de tanque de reserva 91 9 	5.349.57 0,40% 

10.4 SIC Tanque de reserva polietileno meada 91  $ 	14.081,21 1,05% 

105 S/C Artefactos. grifería y colocación gl $ 	74.259,06 5,54% 

10.6 S/C Camara de Inspección 91 6.515,35 0.49% 

10.7 5/C Ventilación 91  $ 	 4.252.83 0.32% 

10.8 S/C Pozo absorbente Mcluye ventaadón 91  $ 	53.363.30 3,98% 

10.9 5/C Cámara séptica gl 19.363,62 1,45% 

10.10 S/C Desagüe pluvial 91 $ 	8.078,52 0.60% 

11 	 INSTALACIÓN ELECTA= 

11.1 S/C Catarla y cajas gl 28.502,09 2,13% 

11.2 S/C CaLleedo llaves y tomes 91  $ 	30.921,03 2,31% 

11.3 SIC Tablero e interruptwes e 29.731,76 2,22% 

11.4 SIC Pilastra de medición gl 16.410.06 1,22% 

12 	 INSTALACIÓN DE GAS 

12,1 5/C Cañedo y llaves de paso interna gl 16.36343 1,22% 

12,2 SIC Cañeria exterior, gabinete y regulador gl 9 	13.819,36 1,03% 

12,3 SIC Rejillas de aporte de aire 91 3.716,64 046% 

12,4 44C Ventilaciones cocina y Galerón 	 v-- 	

-...

-- $ 	3,582,57 0,27% 

13 	 PINTURA 

ri) 13.1 1306 Esmalte sintético en carpinteria 2 5.759,69 0.43% 

13,2 1313 Pintura lates exterior 25.501.61 1,90% 

14 	 VARI 

14,1 1319 Vidrio de 3 nen $ 	6.267.59 0,47% 

14,2 1315 Vidrio de 4 mrn 840,32 0,05% 

4.3 	1323Limpieza de obra 

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

6.803,67 

$ 	1.340.437,50 

0,49% 

100,00% 

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, SEPTIEMBRE DE 2011 
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