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GOBIERNO 

COMUNICADO N° 1 

Plan Mendoza Construye 
Línea de acción 1: Vivienda social 

Exp. 4248-G-18 B° Cooperativa Los Árboles- Rivadavia 

Se comunica a los señores oferentes lo siguiente 
Por un error informático se adjunta archivo digital del Presupuesto Oficial coincidente con 
los obrantes en el Expediente Licitatorio y en el pliego de consulta. 

Mendoza, 01 de Octubre de 2018. 



IPV 
Instituto Provincial 

de la Vivienda 

MENDOZA 
GOBIERNO 

RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL 

BARRIO COOPERATIVA LOS ÁRBOLES - RIVADAVIA 

CONEXIÓN A POZO 
Monto Referencial : AGOSTO DE 2018 

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS 
	

1) 

RUBRO CANT PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

VIVIENDA PROTOTIPO ALAS (Conexión a 
Pozo) 

23 $1.235.705,62 $28.421.229,28 

VIVIENDA PROTOTIPO ALAS 
DISCAPACITADO (Conexión a Pozo) 

2 $1.340.437,50 $2.680.875,00 

P REC IOTOT AL (vivienda) $31.102.104,29 

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS en caso de corresponde) 2 

RUBRO CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

% DE 
INCID. 

PRECIO 	TOTAL(Obras Complementarias) $0,00 0,00% 

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL 1+2 

RUBRO PRECIO TOTAL 
% DE 
INCID. 

VIVIENDA $31.102.104,29 100,00% 

OBRAS COMPLEMETARIAS $0,00 0,00% 

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) 

PRECIO TOTAL OBRAS 

$31.102.104,29 

$31.102.104,29 100,00% 

GERENCIA DE PROYECTOS 
OPTO COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. SEPTIEMBRE DE 2018 

Ir • 1.  
M.M.O.EDG  putos y Prosupuestodsa 

111:lo ProvInclai do la Vivien 

 



COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, SEPTIEMBRE DE 2018 

m 	EDGPIRD° t1/42 	tos Me. otnp  • titos y  presupues 

lInstdutoProvndal da la 'Menda 

I PV a MENDOZA 
Instituto Provincial 

de la Vivienda " GOBIERNO 
OBRA: BARRIO COOPERATIVA LOS ARBOLES - RIVADAVIA 

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS 

Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 rr12 

Presupuesto Oficial : Mes Referencial AGOSTO 2018 

Conexión Met Sanitario: A pozo 

Vivienda Indlv. CuO. Liviana 

Piso ceramita en toda la vivienda 
Pintura exterior 

N'ITEM COD. ITEMS DE OBRA UD CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL % INCIDENCIA 

TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1 1000 Preparación y replanteo _ r,.2 $ 	7.048.00 0,57% 

1.2 1410 Desmonte / retiro de suelo vegetal - 0,00% 
1_3 1413 Relleno y compactadón ras 0,00% 

2 	 EXCAVACIONES 

21 	1010 	Excavadónes 	 ná 	 $ 	3.672,18 	0,30% 

HORMIGONES 

3,1 1021 Hormigón de limpieza alt=0.05m m3 7.383,20 0,60% 

3,2 1052 Fundaciones m3 59.352,10 4,80% 
3,3 1063 Hormigón de vigas de fundación VF 11.032,94 0,93% 

3,4 1102 Viga Vinculación 35.803,07 2.90% 
3,5 1969 Viga cumbrera rn3 $ 	8.486.21 0.69% 

3.8 1915 Viga Dintel rna $ 	11.793,15 0,95% 
3,7 1072 CV mS $ 	20.375,85 1,85% 

3.8 1096 CI tn3 4.638,09 0.38% 

3,9 1650 C2 tanque m3 9.507,14 0,77% 

3,10 1925 Losa maciza de tanque m3 4.586,19 0,37% 

4 	 AISLACIONES 

41 1129 Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación m2 4.488,98 0,36% 

4.2 1127 Alsladon horizontal cl concreto hidrófugo m2 8.316,98 0,87% 

43 1218 
Aislacion vertical dooncreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nudeo 
húmedo 

17.582,42 1,42% 

4,4 1189 Alsiacion hidrófuga en losa de tanque m2 $ 	 416,10 0,03% 

5 	 MAMPOSTERÍA 

5.1 1135 Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 	71.585,82 5,79% 

5.2 SIC Memposterie ( A=0.12m ) 3.886,69 0,31% 

5,3 1948 Tabique durlock _in2 $ 	28.017,64 2,27% 

$ 	 CUEnERTA DE TECHO 

6 1 Sic 
Cubierta Liviana: Chapa auloporiente + poliuretano de 50rnm + chapa 

inferior lisa prepintada blanca 
m2 235.848,70 19,09% 

7 	 REVOQUES 

7.1 1217 Revoque Interior grueso hidrófugo m2 $ 	9.266,38 0,75% 

7.2 2010 Remarque en aberturas m2 8.074.72 0,65% 

7,3 1232 Bobeado Interior nO $ 	14.856,19 1,20% 

7.9 1219 Revoque ex erior fratazado entrefino 28.043,10 2,27% 

e 	 PISOS,ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 

8.1 1206 Centrarlo interior m2 $ 	22.845.11 1,85% 

8.2 1437 Vereda de acceso m2 $ 	2.974,56 0,24% 

8,3 1211 veredin petimetra ml $ 	17.830,41 1,44% 

8,4 1285 Piso cerámico en baño y cocina 8.277,29 0,87% 

8,5 1285 Piso cerámico en el resto de la vivienda m2 $ 	36.493,24 2.95% 

8,6 1295 Revestimiento cerámico baño, cocha y lavad 0,20 x 0,20 m2 6 	16.149,99 1,31% 

8.7 1300 Zócalo cerámico ml S 	8.741,45 0,71% 

e 	 CARPINTERÍA 

9,1 SIC P1 0.90x2,10 de chapa / acceso un $ 	18.784,98 1,52% 

9,2 SIC P2 0,80x2,10 placas intedores / marco de chapa un $ 	27.305,62 2,21% 

9,3 SIC P chapa 0,8052,10 media hoja vidriada en cocina lavadero un $ 	22.810,33 1,85% 

9,9 5/C VII,50 x 120 corrediza de aluminio 	 _ un $ 	19,574,20 1,58% 

9,5 S/C V2 1,20 x 1.20 corrediza de aluminio un $ 	31.3113.12 2,53% 

9,6 S/C V3 0,904,60 de aluminio un $ 	6.859,23 0,56% 

9,7 5/C Puertas de chapa en bajo masada 3.434.98 0,28% 

10 	 INSTALACIÓN SANITARIA 

101 S/C Base de cloacas gt 8 	11.713,78 0,95% 

10.2 SIC Agua carente y fda 91 $ 	27.996,97 2,27% 
10.3 SIC Colador de tanque de reserva gil 8 	5.349,57 0,43% 

10.4 S/C Tanque de reserva pelearan° tricapa 91  14.081.21 1.14% 

10.5 SIC Artefactos, grifería y colocación 91 $ 	42.468,25 3,44% 

10.6 S/C Camara de inspección gl 6.515,35 0,53% 

10.7 S/C Ventilación g $ 	4.252,83 0.34% 

10.8 SIC Pozo absorbente incluye ventilación so 53.363,30 0,32% 

10.9 S/C Cámara séptica gl $ 	19.383,62 1,57% 

10.10 S/C Desagüe pluvial gl 8.075,52 0,85% 

11 	 INSTALACIÓN ELECTRICA 

11.1 S/C Cañada y cajas 91  $ 	28.542,49 2,31% 

11,2 S/C Cableado llaves y tornee gl 30.921,03 2,50% 
11.3 S/C Tablero e interruptores 91  $ 	29.731,76 2,41% 

11.4 S/C Pilastra de medición gl S 	16.410,06 1,33% 

12 	 INSTALACIÓN DE GAS 

12.1 S/C Cañada y Naves de paso interna al 5 	16.363,43 1,32% 

12,2 S/C Cañeria exterior, gabinete y regulador 91 $ 	13.819,36 1,12% 

12,3 S/C Rejillas de aporte de alre 91 3316,54 0,30% 

12,4 SIC Ventilaciones cocina y celaba 3 552 57 0,29% 

13 	 PINTURA 

13,1 1306 Esmalte sintético en caminteria m2 5.333,05 0,43% 

13,2 1313 Pintura lates exterior l p2

3  

23.612,60 1,91% 

14 	 VARIOS 

14,1 1319 Vidrio des tren 5.362,94 0,43% 

14.2 1315 Vidrio de 4 eran rn2 640.32 0.05% 

14,3 1323 Utrçieza de Obra rn2 5 	6.603,57 	0.53% 

PRECIO TOTAL VIVIENDA 	 S 	1.235.705,62 	100.00% 



PRECIO TOTAL V iVIENDA 1.340,437,50 	100,00% 

COMPLITOS Y PRESUPUESTOS, SEPTIEMBRE DE 2018 

M.M.O. U 
Computes Y Pro upumc . 
institUto ProVinclii do la Vivienda 

I PV a MENDOZA 
Instituto Provincial y 

de la Vivienda "" GOBIERNO 
OBRA : BARRIO COOPERATIVA LOS ARBOLES - RIVADAVIA 

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO 

Superficie cubierta = 59,30 m2* Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2 

Presupuesto Oficial : Mes Referencial AGOSTO 2018 

Conexión Mai Sanitaria: A pozo 

Vivienda india. Cub. Liviana 

Piso cerámico e 	toda la vivienda 

Pintura orador 

WITEM COD. 1TEMS DE OBRA UD CART' 
PRE

TA
C
RI
IO

O UNI 
PRECIO TOTAL % INCIDENCIA 

1 	 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1 1000 Prepareclon y replanteo n12 7.611,84 0,57% 

1.2 1410 Desmonte / retiro de suelo vegetal ml 0,00% 

1.3 1413 Relleno y compactación m3 5 0,00% 

2 	 EXCAVACIONES 

2.1 	1010 	Excavaciones 	 ml 	 $ 	3.967.44 	0,30% 

HORMIGONES 

3.1 1021 . Hormigón de limpieza al170.05rn m3 7.973,85 0,59% 

3.2 1052 Fundaciones m3 64.100,27 4,78% 

3,3 1063 Hormigón de vigas de fundación VF 12.347,58 0,92% 

3,4 1102 Viga Vinculación m3 $ 	38.667.32 2,88% 

3,5 1969 Viga cumbrera ml $ 	9.165.11 0,64% 

3.6 1915 Viga Dintel ml 12.736,60 0.95% 

3,7 1072 CV sal $ 	22.005.92 1,64% 

3.8 1098 Cl ml 5.009,13 0,37% 

3,9 1080 C2 tanque ml 9.507,10 0,71% 

3,10 1925 Losa maciza de tanque ml 4.586.19 0,31% 

4 	 AISLACIONES 

4.1 1129 Aisladon horizontal pintura asfaltica en V de fundación m2 0.848,10 0,36% 

4.2 1127 Aislacion horizontal o/ concreto hidrófugo m2 8.982.34 0,67% 

4.3 121B 
Aislacion vertical c/concreto Chicoteado hidrófugo en muro exterior y nudeo 
húmedo 

ml 18.989,01 1,42% 

4,4 1189 Aisladon hidrófuga en losa de tanque m2 $ 	 416,10 0,03% 

MAMPOSTERIA 

5.1 1135 Marnposteria ( A=0.17m ) m2 77.312,69 5.77% 

5,2 sic  mimarme 	( A.41.12m ) m2 5 	4.197,62 0,31% 

5,3 1948 Tabique dudock 30.259,05 2,26% 

6 	 CUBIERTA DE TECHO 

8.1 S/C 
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm • chapa 

inferior lisa prepinlada blanco 
rn2 $ 	254.716,60 19,00% 

7 	 REVOQUES 

7.1 1217 Revoque interior grueso hidrófugo rn2 $ 	10.007,69 0,75% 

7.2 2010 Remarque en aberturas m2 8.074,72 0.80% 

7,3 1232 Bolseado interior 16.044,69 1.20% 

7.4 1219 Revoque exterior tratando entrefino 30.288,55 2,26% 

e 	 PISOS, ZOC.ALOS Y REVESTIMIENTOS 

8.1 1206 Contraplso interior in2 $ 	24.672.72 1,84% 

8.2 1437 Vereda de acceso ml $ 	2.974,56 0,22% 

8,3 1211 Veredin padreaba' ml 8 	19.256,84 144% 

8,4 1285 Piso cerámico en baño y cocina mi $ 	8.939,47 0,67% 

8,5 1285 Piso cerámico en el resto dele vivienda ml 39.412,70 2.94% 

8,6 1295 Revestimiento cerámico baño, cocina y layad 020 a 0.20 rn2 17.441.99 1,30% 

8,7 1300 Zócalo cerámico ril 9.040,77 0,70% 

9 	 CARPINTERÍA 

9.1 S/C P1d 1.0042,10 de chapa / acceso un 5 	41.744,00 3,11% 

9,2 SIC P2 1,00/2.10 atacas interiores! marco de chapa 18.203,75 1,36% 

9.3 S/C Pcorrediza 1,00x2.10 placas interiores! marco de chapa un $ 	9.101,87 0.68% 

9,4 S/C V1 1.50 4 1.20 corrediza de aluminio Un $ 	19.574,20 1,46% 

9.5 SIC V2 1.20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 	46.978,08 3,50% 

9,6 S/C V3 0,6040,60 de aluminio un 4,572,82 0.34% 

9.7 SIC Puedas de chapa en bajo mesada un 3.434,96 0,26% 

10 	 INSTALACIÓN SANITARIA 

10.1 S/C Base de cloacas 91 11,713,78 087% _ 

10.2 S/C Agua caliente y fria gl 5 	_ 	27.996,97j 2,0914 

10.3 SIC Colector de tanque de reserve 91 5.349,57 0,40% 

10.4 S/C Tanque de reserva polielikano thcapa gl 14.081,21 1,05% 

10.5 S/C Artefactos, gritada y colocación gl 74.25106 5,54% 

10.8 S/C Camara de inspección 91  6.515,35 0.49% 

10.7 S/C Ventilación 91  $ 	4.252,83 0,32% 

10.8 SIC Pozo absorbente incluye ventilación 01  S 	53.363,30 3,98% 

10,9 SIC Cámara séptica 01  $ 	19.383.82 1,45% 

10.10 SIC Desagüe pluvial 91  $ 	8.078,52 0,60% 

11 	 INSTALACIÓN ELEGTRICA 

11,1 S/C Cañeria Y calas 91 28.542.49 2.13% 

11.2 SIC Cableado llaves y tomas gl 30,921,03 2,31% 

11.3 SIC Tableros interruptores 91 29.731,76 2,22% 

11.4 SIC Pilastra de medición 111  S 	16.010,06 1,22% 

12 	 INSTALACIÓN DE GAS 

12,1 S/C Cañería y llaves de paso interna 91 16.363,43 1,22% 

122 S/C Cañeria exterior, gabinete y regulador 91 13.819,36 1,03% 

12,3 S/C Rejillas de apode de aire 01 3716,84 0,28% 

12,4 S/C $ 	3.582,57 0,27% 

-- 

Ventilaciones cocina y camión 	

---. 

13 	 PINTURA 

121  

13,1 1306 Esmalte sintético en carantoña $ 	5.759,69 0,43%  

13,2 1313 Pintura lates exterior 12 25.501,61 1,90% 

14 	 VARIOS 

14,1 1319 Vidrio del mai ml 6.287,59 0,47% 

14,2 1315 

1 
Vidrio de 4 mm m2 $ 	 600,32 0,05% 

14.3 	1323 	Limpieza de obra ra2 6.603,87 	0,49% 
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