IPV {ﬂ; MENDOZA
"ees ¥ GOBIERNO

COMUNICADO N° 1

Terminacién Manzana “B”, “D” y “E” Barrio kilometro 11-
Departamento de Guaymallén- Expte. 6983-G-2018

Se comunica a los sefiores Oferentes lo siguiente:
1. Se adjunta nuevo modelo de Anexo VI B.
2. Se comunica a los sefores oferentes, que deberan respetar los nuevos
porcentajes de incidencia dentro del rubro “obra faltante de vivienda” que se
adjunta.

Mendoza, 16 de Noviembre de 2018.
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ANEXO VI B
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Instituto Provincial
de la Vivienda

IPV (@) MENDOZA

¥ GOBIERNO

OBRA : TERMINACION BARRIO KILOMETRO 11 (Manzana "B, D y E" 20 Viviendas Kilometro 11 - Dpto Guaymallen) - Comunicado N° 1

Manzana B: 2 Viviendas
Manzana D: & Viviendas
Manzana E: 12 Viviendas

Superficie cublerta = 58,00 m2+ Sup. Alero al §0% = 2,656 m2 = Sup. Total = 60,65 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial AGOSTO DE 2018

Sanitaria a lecho Py fadi

Conex. nst. A Cloaca

Vivienda indiv. Cub. Liviana

Piso ceramico en bafto y lavadero

Pintura en carpiteria e interior cubleria de techo

i PRECIO DBRA OBRA PRECIO OBRA
|N ITEMl CODvl ITEMS DE OBRA | un} BanT, | UNITARIO | PRECK TOTAL | Y INCIOENGIA | | esecutana | eacrante FALTANTE
1 TRABAJOS PRELIMINARES .
1.1 | 1000 [Preparacién y replanteo | m2 | | | 0,64% 100,00% | 0,00%] § - | 0,00%
2 EXCAVACGIONES
21 1010 [Excavaciones | m3| | | 0,58% 100,00% | 0,00%] § - 0,00%
3 HORMIGONES
31| 1021 |FHormigon do impieza alt=0.05m m3 0,77% 100,00% 0,00%] § - 0,00%]
332 1052 |Zapata cormida s/ célculo - incluye viga de fundacion m3 6,82% 100,00% 0,00%| § 2 0,00%|
33 | 1042 |Basede HF A° ma 0,40% 100,00% 0,00%| $ - 0,00%|
34 | 1102 [VT-VD m3 3,64% 59,00% #1,00%] § 17.696,85 2,20%]
35 [ 1988 [Vi m3 1,97% i 70,00% 30,00%| § 7.023,67 0,87%)
36 | 1104 VT - tanque m3 0,13% 0,00% 100,00%| § 1.559,43 0,19%]
3.7 | 1072 [Columnas C1 C2C3 m3 441% 85,00% 15,00%) § 7.849,03 0,98%|
38 | 1080 [CT tangue m3 A 80,00% 20,00%| § 1.844,86 0,23%
39 | 1925 |Losa maciza de tangue ma 0,64% 0,00% 100,00%] § 7.614,90 0,95%)
4 MAMPOSTERIA
21 | sic [Mamposiena [ m2] | [ 9,97% 89,50%| 10.50%] $ 1242122 | 1,54%)
5 AISLACIONES
51 | 1126 [Poliestienc de 200 micrones | m2 | | [ 0,34% 100,00% | 0,00%| § | 0,00%
52 | 1127 |Aslacien horzontal of cancreto hidréfugo [ mz | | | 0,95% 100,00% | 0,00%] § | 0,00%
B CUBIERTA DE TECHO
61 | 1164 [Litanaolizo, machimbre, barrera de vapor , aislacién térmica o hdréfuga [ m2 | | | 10,73% 0,00% 100,00%| § 127.201.86 | 15,82%
T CONTRAPISO &
7.1 | 1208 [Contrapiso interior IEA | | 2,09% 0,00%] 100,00%) $ 24.799,84 | 3,08%
8 PISOS, REVESTIMIENTO Y ZOCALOS
81 | 1211 |Veredin perimetral mi 123% 0,00% 100,00%] § 14.565,95 1,81%
82 | 1230 |Zécalo imparmeable m2 T 0,22% 0,00% 100,00%/ § 2.626,54 0,33%
83 | 1295 |Revestimiento cerdmico bafia, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 1.73% 0,00% 100,00% $ 2052030 2,55%
84 | 1285 |Piso cerdmico en bafio y lavadero m2 0,39% 0,00% 100,00% $ 4.568,04 0,57%
9 REVOQUES Y ENLUCIDOS
81 | 1217 |Revoque intenor grusso hidralugo mz 1A% 50.00% 50,00%] § 6.603,14 0,63%
92 1222 |Revoque gruesa interior m2 3,57% 50,00% 50,00%| § 21.163,35 2,63%
93 | 1219 |Revoque exterior grueso fratazada m2 4 3,14% 50,00% 50,00%) § 18.632,85 2,32%)
94 | 1232 |Enlucido interior m2 [ 1,69% 0,00% 100,00% § 20.108,66 2,50%
95 | 2010 |Remarqus en aberturas m2 0,36% 0,00% 100,00% § 4.239,25 0,53%
10 CARPINTERIA s
104 | & |P10,90:2,10 de chapa / aceso un 1,87% 0,00% 100,00%) $ 22,135,07 2,75%)
102 | sfic |P1 Cocina 0,90x2,10 interior / media hoja vidreada un 1,07% 0,00% 100,00%) § 12.693,95 1,50%
103 | S/c [P20,85/0,75x2.10 placas interiores / marco de chapa un 3,21% 0,00% 100,00%) § 38.081,84 4,73%)
104 | s [V11,50x1,10 corrediza de aluminio un 1,43% 0,00% 100,00%| § 17.000,82 2,11%)
105 | S/C |V21,220x1,10 corediza de aluminio un " 3,44% 0,00% 100,00%) § 40.801,97 5,07%
106 | sic |v30.35x0.60de aluminic | un 0,30% 0,00% 100,00%| § 3.513,50 0,44%]
1 INSTALACION SANITARIA "
111 | 5/C |Base do cioacas o 1,05% 80,00% 20,00%] § 2.489,60 0,31%)
112 | sic |Cafieria agua caliente y fria ol | 2,51% 0,00% 100,00% § 20.751,12 3,70%]
113 S/C |Tangue de reserva pofietileno tricapa al 1,26% 0,00% 100,00%| § 14.963,48 1,86%,
114 | Sic |Colector de tanqus de reserva ol 0,48% 0,00% 100,00%] § 5.684.75 0.71%
115 | 5/C |Anefactos, griferia y colocacion o gl 3,80% 0,00% 100,00%] § 45.129,10 5,61%
16 S/C |Camaras de inspeccién al 0,58% 0,00% 100,00% 6.923,56 0,86%|,
11.7 | sic [Ventilacién < al 0,38% 0,00% 100,00% 4.519,29 0,56%
118 | Sic |Enlace a conexién de cloaca 7 1 1,54% 0,00% 100,00% 18.301,40 2,27%
11.2 | sic |Desague pluvial ol 0.72% 0,00% 100,00%] $ 8.584,67 1,07%
11.10 5/C |Conexién de agua potable con kit de medicidn gl 0,60% 0,00% 100,00%| $ 7.098,34 0,88%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 | S/C |Canerlay cajas - ol 2,56% 0,00% 100,00%] § 30.330,82 3,77%
122 | S/C |Cableado llaves y tomas ol 2.77% 0,00% 100,00%] § 32.858,39 4,08%)
123 | S/C |Tablero e interruptores ol 2,66% 0,00% 100,00% | § 31.594,60 3,93%]
12.4 | SiC_|Pilastra do medicion | pussta a berra al 147% 0,00% 100,00%) § 17.438,23 2,17T%
13 INSTALACION DE GAS s
131 S/C |Cafera y llaves de paso intermg al 1,47% 0,00% 100,00%| § 17.388,68 2,16%)
132 | S/C [Rejiias de aporte de aire al 0,33% 0,00% 100,00% | § 3.949,71 0.49%
13.3 SiC |Ventilaciones cocina y calefér, gl 0,32% 0,00% 100,00%| § 3.807,04 0.47%
134 sic |Caheria exerior, gabinete y reguiador al 1,24% 0,00% 100,00%| § 14.685,21 1,82%
14 PINTURA
141 | 1307 [Barniz pokuretanico en techa de madsra m2 = 2,56% 0,00% 100,00%| § 30.323,13 37T
142 | 1306 |Esmalte sintético e carpinteria de madera m2 0,35% 0,00% 100,00% 4.116,00 0,51%
143 | 1308 Ialﬁaﬁdo en carpinteria metdlica m2 A 0,11% 0,00% 100,00% 1.269,34 0,16%
14.4 | 1306 [Esmalte sintética én carpinteria metalica m2 | 0,20% 0,00% 100,00% 2.389,94 0,30%
15 VARIOS
151 | 1319 [vidrio de 3 mm m2 0.69% 0,00% 100,00%] § 8.155,41 1,01%
152 | 1315 [vidrio de 4 mm m2 0,03% 0,00% 100,00%] 378,02 0,05%
15.3 | 1323 [Umpieza de obra m2 0,60% 0,00% 100,00%] § 7.136,57
PRECIO TOTAL VIVIENDA 100,00% EEE?A{;:STAL VIVIENDA s 804.705,26 100
|
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