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OBRA : B® JUVENTUD UNIDA - JUNIN |

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial ABRIL 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior

| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 0,65%
1.2 1410 [Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones m3 0,33%
3 HORMIGONES
3,1 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 0,63%
3,2 1052 |Fundaciones m3 4,81%
3,3 1063 |Hormigén de vigas de fundacion VF m3 0,95%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 2,99%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 0,71%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 1,00%
3,7 1072 |CV m3 1,73%
3,8 1096 |C1 m3 0,38%
3,9 1080 |C2 tanque m3 0,74%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 0,37%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 0,38%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidr6fugo m2 0,74%
43 1218 ﬁ:]s::(ljzn vertical c/concreto chicoteado hidr6fugo en muro exterior y nucleo m2 1,58%
4,4 1189 |Aislacion hidré6fuga en losa de tanque m2 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 [Mamposteria (A=0.17m) m2 6,29%
5,2 S/IC  |Mamposteria ( A=0.12m ) m2 0,34%
53 1948 |Tabique durlock m2 2,66%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | ) m2 16,94%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 0,83%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 0,67%
7.3 1232 |Bolseado interior m2 1,34%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 2,52%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 2,05%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 0,24%
8,3 1211 |Veredin perimetral ml 1,56%
8,4 1285 |Piso cerdmico en bafio y cocina m2 0,65%
8,5 1285 |Piso cerdmico en el resto de la vivienda m2 2,85%
8,6 1295 |[Revestimiento cerdmico bafio, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 1,27%
8,7 1300 |Z6calo ceramico ml 0,74%
9 CARPINTERIA
9,1 S/C  |P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso un 2,90%
9,2 S/IC  |P21,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un 1,48%
9,3 S/IC  |Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un 0,74%
9,4 S/IC  [V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un 1,15%
9,5 S/IC  [V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un 2,76%
9,6 S/IC  |V30,60x0,60 de aluminio un 0,27%
9,7 S/IC  |Puertas de chapa en bajo mesada un 0,24%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C  |Base de cloacas gl 0,93%
10.2 SIC Agua caliente y fria gl 2,02%
10.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl 0,39%
10.4 S/IC  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl 1,08%
10.5 S/IC  |Artefactos, griferia y colocacion gl 5,89%
10.6 S/C  |Camara de inspeccién gl 0,50%
10.7 S/C  |Ventilacion gl 0,34%
10.8 S/C  |Pozo absorbente incluye ventilacion gl 4,41%
10.9 s/iC Céamara séptica gl 1,54%
10.10 S/C  |Desague pluvial gl 0,64%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 SIC Carieria y cajas gl 2,00%
11.2 S/C  |Cableado llaves y tomas gl 2,17%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores gl 2,08%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion gl 1,31%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C  |Cafieriay llaves de paso interna gl 1,18%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl 1,00%
12,3 S/IC  |Rejillas de aporte de aire gl 0,26%
12,4 sSIC Ventilaciones cocina y calefén gl 0,25%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 0,46%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 2,02%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 0,44%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 0,04%
14,3 1323 |[Limpieza de obra m2 0,55%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO DE 2018



