1PV (©)) MENDOZA
instituto Provincial | gy GOBIERNO

de la Vivienda
OBRA : B° LOS GRINGOS - SANTA ROSA (Nota Aclaratoria N° 1)

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial ABRIL 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura Exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |[Preparacion y replanteo m2 |$ 6.039,85 0,65%
1.2 1410 [Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 |$ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 | $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciénes m3 | $ 3.093,46 0,33%
3 HORMIGONES
3,1 1021 [Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 | $ 5.844,84 0,63%
3,2 1052 |Fundaciones m3 |$ 44.909,29 4,83%
3,3 1063 |Hormigdn de vigas de fundacion VF m3 |$ 8.886,58 0,96%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 | $ 27.943,94 3,01%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 [ $ 6.632,40 0,71%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 |$ 9.338,99 1,00%
3,7 1072 |CV m3 |$ 16.106,51 1,73%
3,8 1096 |C1 m3 |$ 3.588,29 0,39%
3,9 1080 |[C2 tanque m3 |$ 7.504,15 0,81%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 | $ 3.684,81 0,40%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 |($ 3.584,53 0,39%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidr6fugo m2 | $ 6.881,98 0,74%
43 1218 /:ll]srl?:é%n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 | 14.717.38 1,58%
4.4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 |$ 294,85 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 [Mamposteria ( A=0.17m) m2 |$ 58.701,41 6,32%
52 s/iC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 | $ 3.186,48 0,34%
5,3 1948 [Tabique durlock m2 | $ 24.798,88 2,67%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante n° 22 +poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic |7 ) m2 |$ 158.075,23 17,01%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 |$ 7.732,37 0,83%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 | $ 6.790,89 0,73%
7.3 1232 |Bolseado interior m2 | $ 12.466,21 1,34%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 | $ 23.552,45 2,53%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 19.144,82 2,06%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.386,87 0,26%
8,3 1211 |Veredin perimetral m | $ 14.568,39 1,57%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 |$ 6.039,10 0,65%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 |($ 26.625,41 2,86%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 |$ 11.880,69 1,28%
8,7 1300 |Zdcalo ceramico m|[$ 6.925,89 0,75%
9 CARPINTERIA
9,1 S/IC  |P10,90x2,10 de chapa / acceso un | $ 13.171,18 1,42%
9,2 s/iC P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 22.372,18 2,41%
9.3 S/C P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero un | $ 15.993,57 1,72%
9,4 s/iC V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 11.598,16 1,25%
9,5 s/iC V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 18.557,06 2,00%
9,6 S/IC V3 0,90x0,60 de aluminio un | $ 4.064,25 0,44%
9,7 S/C  |Puertas de chapa en bajo mesada un | $ 2.408,44 0,26%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 SIC Base de cloacas gl |$ 9.352,64 1,01%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria g [$ 20.334,29 2,19%
10.3 SIC Colector de tanque de reserva gl |$ 3.885,41 0,42%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl |$ 10.858,82 1,17%
10.5 S/IC  |Artefactos, griferia y colocacion gl |$ 33.977,94 3,66%
10.6 s/iC Camara de inspecci6n gl |$ 5.033,35 0,54%
10.7 SIC Ventilacion gl |$ 3.395,59 0,37%
10.8 S/C  |Pozo absorbente incluye ventilacion g [$ 44.457,47 4,78%
10.9 S/C  |Camara séptica g |$ 15.500,89 1,67%
10.10 S/C Desague pluvial gl |$ 6.450,14 0,69%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 s/iC Cafieria y cajas gl |$ 20.170,93 2,17%
11.2 SIC Cableado llaves y tomas gl |$ 21.851,84 2,35%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores g [$ 21.011,39 2,26%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion g |$ 13.228,53 1,42%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C  |Cafieriay llaves de paso interna gl |$ 11.844,56 1,27%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl |$ 10.043,69 1,08%
12,3 S/IC  |Rejillas de aporte de aire gl |$ 2.634,91 0,28%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl |[$ 2.539,72 0,27%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 | $ 4.307,25 0,46%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 |$ 18.817,18 2,02%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 |$ 3.740,74 0,40%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 [ $ 441,79 0,05%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 |$ 5.554,50 0,60%

PRECIO TOTAL VIVIENDA

929.525,34

100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO DE 2018




