IPV

Instituto Provincial
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

NOTA ACLARATORIA N°1

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda social

Ref.: Nota 4697/2018
Expte. 2559-G-18
B° Beltran - Maipu

En respuesta a Nota de referencia se dice:

Los oferentes deberan cotizar con presupuesto, itemizado y porcentajes de incidencia de
viviendas prototipos Alas y Alas Discapacitado, con conexién a pozo el cual se adjunta.

Mendoza, 19 de Junio de 2018.
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RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO BELTRAN - MAIPU (Nota Aclaratoria N° 1)

CONEXION A POZO

Monto Refe_encial i ABRL DE 2018

RUBRO CANT PREGIO | "“RRECIO TOTAL
UNITARIO
VIVIENDA PROTOTIPO ALAS (Conexién a & ——_— R
Pozo)
VIVIENDA PROTOTIPO ALAS i
DISCAPACITADO (Conexién a Pozo) ! $1.014.202.08 ,  ¥eWan1e

$9.379.930,19

PRECIOTOT AL (vivienda)

PRECIO TOTAL

PRECIO TOTAL RO
INCID.
VIVIENDA $9.379.930,19 100,00%
OBRAS COMPLEMETARIAS i $0,00 0,00%
y %
SUBTOTAL PRESUPUE%;Q:; $9.379.930,19

TOTAL OBRAS $9.379.930,19 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2018

| AZCARATE
MM.O. Enemn?asupuestos

Computos Y|P e
";‘J‘- 3\ mrovincial de a Vivienda
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[ OBRA : B° BELTRAN - MAIPU (Nota Aclaratoria N° 1) ]

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial ABRIL 2018

Conexién Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura Exterior
l N*® ITEM I COoD. | ITEMS DE OBRA uo PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES B ]
11 1000 |Prep ion y repl m2 | § i 6.039,85 0,65%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 |$§ | . 0,00%
1.3 1413 |Reileno y compactacion m3 | $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavaciones | m3ls 3.093.46 | 0,33%
3 HORMIGONES
31 1021 |t igén de limpi alt=0.05m 5.844,84 0,63%
32 1052 |Fundaciones 44.909,29 4,83%
33 1063 |Hormigon de vigas de fundacién VF 8.886,58 0,96%
34 1102 |Viga Vinculacion 27.943,94 3,01%
35 1969 |Viga cumbrera 6.632,40 0,71%
36 1915 |Viga Dintel 9.338,99 1,00%
3.7 1072 |CV 16.106,51 1,73%
3.8 1086 |C1 3.588,29 0,39%
38 1080 |C2 tanque 7.504,156 0,81%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque 3.684,81 0,40%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 |§ 3.584,53 0,39%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidrofugo m2 s 6.881,98 0,74%
43 1218 ma::;n vertical c/concreto chicoteado hidréfuge en muro e s 1471738 1,58%
4.4 1189 |Alslacion hidréfuga en losa de tanque 5 294,85 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |M ia ( A=0.17m ) $ 58.701.41 6,32%
52 S/C  |Mamposteria ( A=0.12m ) H 3.186.48 0,34%
53 1948 |Tabique durlock 5 24.798,88 2,67%
[ CUBIERTA DE TECHO
6.1 gic [Cublerta Liviana: Chapa autopartants n* 22 +pol QR de 60mm + chapa m2 | § 158.07523 |  17,01%
inferior lisa prepintada blanca gg??%z« §
= —
& 1217 |Reveque interior grueso hidréfugo m2 | $ 7.732,37 0,83%
72 2010 |Remargque en aberturas m2 | $ 6.790,89 0,73%
7.3 1232 |Bolseado interior m2 | $ 12.466,21 1,34%
74 1219 m2 | § 23.55245 2,63%
8
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 19.144 82 2,06%
82 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.386.87 0,26%
B3 1211 |Veredin perimetral m | $ 14.568,39 1,57%
B84 1285 |Piso ceramico m2|$ 6.038,10 0,65%
85 1285 |Piso ceramico el i m2 | § 26,625 41 2,86%
8,6 1295 |Revestimiento cera "cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2|$ 11.880,69 1,28%
8.7 1300 |Zécalo cerdmico 7 m |$ 6.925,89 0,75%
9 ’%& CARPINTERIA
9.1 SIC  |P10,90x2,10 de chapa/a un | § 13.171,18 1,42%
9,2 SIC  |P2 080210 placas interiores / marco de chapa un | § 2237218 2,41%
9,3 SIC  |Pchapa m%ﬁimedla hoja vidriada en cocina lavadero un | $ 16.893,67 1,72%
9.4 : un | $ 11.698,16 1,25%
8,5 un | § 18.557,06 2,00%
9,6 un | § 4.064,25 0,44%
9.7 un | § 2.408,44 0,26%
10
10.1 g |§$ 8.352,64 1,01%
10.2 g |§ 20.334,29 2,19%
40 de tanque de reserva g |§ 3.885.41 0,42%
inque de reserva polietileno tricapa gl |$ 10.858,82 1,17%
Artefactos, griferia y colocacién gl | § 33.977 .94 3,66%
i{Camara de inspeccién gl | § 5.033,35 0,54%
Ventilacion gl [$ 3.395,59 0,37%
Pozo absorbente incluye ventilacién gl | § 44.457 47 4,78%
Céamara séptica g |$ 15.500,89 1,67%
Desagie pluvial g |$ 6.450,14 0,69%
INSTALACION ELECTRICA
Cafleria y cajas gl |[§ 20.170,93 2,17% -
Cableado llaves y tomas gl |[§ 21.861,84 2,36%
Tablero e interruptores gl |§ 21.011,39 2,26%
11.4 SIC | Pilastra de medicion ol [s 13.228,53 1,42%
12 INSTALACION DE GAS
121 S/C  |Cafieria y laves de paso interna g |$ 11.844,56 1,27%
12,2 SIC  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl |$ 10.043,69 1,08%
12,3 S/C__ |Rejillas de aporte de aire g |$ 2,634,901 0,28%
12,4 sic Ventilaciones cocina y calefén gl | $ 2.539,72 0,27%
13 PINTURA
131 1306 Esmal.te sintético en interia m2 | § 4.307,25 0,46%
13,2 1313 [Pinn.ra latex exterior m2 | $ 18.817,18 2,02%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 | s 3.740,74 0,40%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 | $ 441,79 0,05%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 | § 5.554,50 0,60%
PRECIO TOTAL VIVIENDA $ 929.525.34 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, MAYO DE 2018
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| OBRA : B° BELTRAN - MAIPU (Nota Aclaratoria N° 1) |

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial ABRIL 2018

Conexién Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura Exterior
N* ITEM | COoD. l ITEMS DE OBRA up PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 — TRABAJOS PRELIMINARES = .
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2|$ 0,65%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 | § 0,00%
13 1413 |Relleno y compactacion m3|§$ 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavaciones | m3ls 3.362,83 | 0,33%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigon de limpieza ait=0.05m 6.351,35 0,63%
22 1082 |F i 48.801,13 4,81%
3.3 1063 |Hormigén de vigas de fundacién VF 9.656,69 0,95%
3.4 1102 |Viga Vinculacién 30.365,56 2,99%
35 1969 |Viga cumbrera 7.207,17 0,71%
3.6 1915 |Viga Dintel 10.148,31 1,00%
3.7 1072 |CV 17.502,30 1,73%
3,8 1088 |[C1 3.899,25 0,368%
39 1080 |C2 tanque 7.550,42 0,74%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque 3.707,53 0,37%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislac i | pintura asfaltica en V de fundacion m2|$ 3.895,16 0,38%
4.2 1127 |Aislacion o hidrofugo m2 |§ 7.478,37 0,74%
43 1218 :ui_ﬂma:nd%n Veriical clconcreto chicoteado hidrafugo en muro %ﬂ)wnﬂw w2 [s 15.982,79 1,50%
44 1188 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque 2 | s 296,67 0.03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria ( A=0.17m ) $ 63.788,47 6,29%
52 S/C  |Mamposteria ( A=0.12m ) $ 3.462,62 0,34%
53 1948 |Tabigque durlock $ 26.947,95 2,66%
6 CUBIERTA DE TECHO '
61 sic Cubleﬂ.a Lhiiana..' Chapa autoportante n® 22 +poliure s 1T1.774,04 16,94%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQU!
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidrofugo m2 | § 8.402,45 0,83%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2|$ 6.832,77 0,67%
7.3 1232 |Bolseado interior m2|$ 13.546,53 1,34%
7.4 1219 |Revogque exterior fratazado en m2 |$ 25.593,51 2,52%
8
8.1 1208 |Contrapiso interior m2|$% 20.803,91 2,05%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2|$§ 2.401,59 0,24%
83 1211 |Veredin perimetral m | $ 15.830,89 1,56%
84 1285 |Piso cerdmico e m2|$§ 6.562,44 0,65%
85 1285 |Piso ceramico snel’ : m2 | $ 28.932,76 2,85%
86 1285 |Revestimiento cerdmico bafie, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 |8 12.910,27 1,27%
87 1300 |Zbcalo ceramico mi | $ 7.526,09 0,74%
9 CARPINTERIA
91 S/IC  |P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso un | § 29.448,78 2,80%
82 S/C  |P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un | § 15.008,76 1,48%
9,3 SIC  |Pcorrediza 1,60x2,10 placas interiores / marco de chapa un |§ 7.503,38 0,74%
9,4 S/C  |V1 480 x 1,20 comediza de aluminio un | § 11.669,68 1,15%
9,5 S/IC  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 28.007,24 2,76%
9.6 0,50x0,80. de.altiminio un | $ 2.728,21 0,27%
87 s s de chapa en bajo mesada un | § 242330 0,24%
10 ) T INSTALACION SANITARIA
10.1 ase de cloacas g | $ 9.410,32 0,93%
10.2 Agua caliente y fria g |§ 20.459,69 2,02%
| 103 IL@C cig de tanque de reserva gl |$ 3.909,37 0,39%
4 SX;& .| Tangue de reserva polietileno tricapa ol |§ 10.925,79 1,08%
efactos, griferia y colocacion g |$ 59.779,48 5,89%
10.6 Camara de inspeccion gl |$ 5.064,39 0,50%
Ventilacién K] 3.416,53 0,34%
"|Pozo absorb incluye ilacio ) g |§ 44.731,62 4,41%
Cémara séptica gl |$ 15.596,48 1,54%
Desagie pluvial g |$ 6.489,91 0,64%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/C  |Caferia y cajas gl |$ 20.295,32 2,00%
11.2 s |c liaves y tomas FRE 21.986,60 2,17%
113 S/C  |Tablero e interruptores gl | § 21.140,96 2,08%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion gl |$ 13.310,11 1,31%
12 INSTALACION DE GAS
121 S/C |Cafieria y llaves de paso intema gl | § 11.917,60 1,18%
12,2 S/C  |Caferia exterior, gabinete y regulador gl |§ 10.105,63 1,00%
12,3 S/C  |Rejillas de aporte de aire g |$ 2.651,16 0,26%
124 sic__|Ventilaciones cocina y calefon : gl |$ 2.555,38 0,25%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria | mz2|s 4680,52 |  046%
13,2 1313 |Pintura latex exterior | mz2 s 20.447,88 | 2,02%
14 VARIOS
14,1 1319  |Vidrio de 3 mm m2 | § 4.412,74 0,44%
14,2 1315 | Vidrio de 4 mm m2 | § 444,51 0,04%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2|§ 5.588,75 0,55%

PRECIO TOTAL VIVIENDA

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO DE 2018



