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OBRA : B° BELTRAN - MAIPU (Nota Aclaratoria N° 1)

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial ABRIL 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura Exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacion y replanteo m2 | $ 6.563,26 0,65%
1.2 1410 [Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 |$ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 | $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones | m3|s 3.362,83 0,33%
3 HORMIGONES
3,1 1021 [Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 | $ 6.351,35 0,63%
3,2 1052 |Fundaciones m3 |$ 48.801,13 4,81%
33 1063 |Hormigén de vigas de fundacion VF m3 | $ 9.656,69 0,95%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 | $ 30.365,56 2,99%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 | $ 7.207,17 0,71%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 |$ 10.148,31 1,00%
3,7 1072 |CV m3 |$ 17.502,30 1,73%
3,8 1096 |C1 m3 |$ 3.899,25 0,38%
3,9 1080 |[C2 tanque m3 |$ 7.550,42 0,74%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 | $ 3.707,53 0,37%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 |($ 3.895,16 0,38%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidr6fugo m2 | $ 7.478,37 0,74%
43 1218 ﬁ:]s::(ljzn vertical c/concreto chicoteado hidr6fugo en muro exterior y nucleo m2 | s 15.992.79 1,58%
4.4 1189 |Aislacion hidré6fuga en losa de tanque m2 |$ 296,67 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 [Mamposteria (A=0.17m) m2 | $ 63.788,47 6,29%
52 SIC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 | $ 3.462,62 0,34%
5,3 1948 |Tabique durlock m2 |$ 26.947,95 2,66%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante n° 22 +poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | ) m2 |$ 171.774,04 16,94%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 |$ 8.402,45 0,83%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 | $ 6.832,77 0,67%
73 1232 |Bolseado interior m2 [ $ 13.546,53 1,34%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 ($ 25.593,51 2,52%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 20.803,91 2,05%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.401,59 0,24%
8,3 1211 |Veredin perimetral m |[$ 15.830,89 1,56%
8,4 1285 |Piso cerdmico en bafio y cocina m2 | $ 6.562,44 0,65%
8,5 1285 |Piso cerdmico en el resto de la vivienda m2 | $ 28.932,76 2,85%
8,6 1295 [Revestimiento cerdmico bafio, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 [ $ 12.910,27 1,27%
8,7 1300 |Z6calo ceramico m |[$ 7.526,09 0,74%
9 CARPINTERIA
9,1 SIC P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso un |'$ 29.449,78 2,90%
9,2 SIC P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un |'$ 15.006,76 1,48%
9.3 SIC Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un |'$ 7.503,38 0,74%
9,4 S/IC  [V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un [ $ 11.669,68 1,15%
9,5 S/IC  [V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un [ $ 28.007,24 2,76%
9,6 SIC V3 0,60x0,60 de aluminio un |'$ 2.726,21 0,27%
9,7 S/C Puertas de chapa en bajo mesada un |'$ 2.423,30 0,24%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 s/iC Base de cloacas gl |$ 9.410,32 0,93%
10.2 SIC Agua caliente y fria gl |$ 20.459,69 2,02%
10.3 S/IC Colector de tanque de reserva gl |$ 3.909,37 0,39%
10.4 S/IC  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl |$ 10.925,79 1,08%
10.5 s/C Artefactos, griferia y colocacién gl |$ 59.779,48 5,89%
10.6 SIC Camara de inspeccion gl |$ 5.064,39 0,50%
10.7 s/C Ventilacién gl |$ 3.416,53 0,34%
10.8 S/C  |Pozo absorbente incluye ventilacion gl |$ 44.731,62 4,41%
10.9 s/C Céamara séptica gl |$ 15.596,48 1,54%
10.10 S/C Desague pluvial g |$ 6.489,91 0,64%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 SIC Carieria y cajas gl |$ 20.295,32 2,00%
11.2 s/C Cableado llaves y tomas gl |$ 21.986,60 2,17%
11.3 SIC Tablero e interruptores gl |$ 21.140,96 2,08%
11.4 S/C Pilastra de medicion gl |$ 13.310,11 1,31%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/IC Carfieria y llaves de paso interna gl |$ 11.917,60 1,18%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl |$ 10.105,63 1,00%
12,3 S/C Rejillas de aporte de aire gl |$ 2.651,16 0,26%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén g |$ 2.555,38 0,25%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 |($ 4.680,52 0,46%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 [ $ 20.447,88 2,02%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 | $ 4.412,74 0,44%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 |$ 444,51 0,04%
14,3 1323 |[Limpieza de obra m2 |$ 5.588,75 0,55%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.014.202,16 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO DE 2018



