Instituto Provincial

IPV (£ MENDOZA

de la Vivienda

¥ GOBIERNO

OBRA : B° BELTRAN - MAIPU (Nota Aclaratoria N° 1)

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS

Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% =

Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial ABRIL 2018

3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo

Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Piso ceramico en toda la vivienda

Pintura Exterior

| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 | $ 6.039,85 0,65%
1.2 1410 [Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 |$ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 |$ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |E><cavaciénes m3 | $ 3.093,46 0,33%
3 HORMIGONES
3,1 1021 |Hormigdn de limpieza alt=0.05m m3 |$ 5.844,84 0,63%
3,2 1052 |Fundaciones m3 | $ 44.909,29 4,83%
3,3 1063 |Hormigdn de vigas de fundacién VF m3 | $ 8.886,58 0,96%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 [ $ 27.943,94 3,01%
35 1969 |Viga cumbrera m3 |$ 6.632,40 0,71%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 |$ 9.338,99 1,00%
3,7 1072 [CV m3 |$ 16.106,51 1,73%
3,8 1096 (C1 m3 |$ 3.588,29 0,39%
3,9 1080 [C2tanque m3 |$ 7.504,15 0,81%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 [ $ 3.684,81 0,40%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacién m2 | $ 3.584,53 0,39%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 ($ 6.881,98 0,74%
43 1218 ﬁ:]s::(ljzn vertical c/concreto chicoteado hidr6fugo en muro exterior y nucleo m2 | s 14717.38 1,58%
4,4 1189 |Aislacion hidré6fuga en losa de tanque m2 |$ 294,85 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 [Mamposteria (A=0.17m) m2 | $ 58.701,41 6,32%
5,2 S/IC  |Mamposteria ( A=0.12m ) m2 ($ 3.186,48 0,34%
5,3 1948 |Tabique durlock m2 |$ 24.798,88 2,67%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante n° 22 +poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | ) m2 |$ 158.075,23 17,01%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 |$ 7.732,37 0,83%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 [ $ 6.790,89 0,73%
73 1232 |Bolseado interior m2 [ $ 12.466,21 1,34%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 ($ 23.552,45 2,53%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 19.144,82 2,06%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.386,87 0,26%
8,3 1211 |Veredin perimetral m |[$ 14.568,39 1,57%
8,4 1285 |Piso cerdmico en bafio y cocina m2 | $ 6.039,10 0,65%
8,5 1285 |Piso cerdmico en el resto de la vivienda m2 | $ 26.625,41 2,86%
8,6 1295 [Revestimiento cerdmico bafio, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 | $ 11.880,69 1,28%
8,7 1300 |Z6calo ceramico m |[$ 6.925,89 0,75%
9 CARPINTERIA
9,1 S/IC  |P10,90x2,10 de chapa / acceso un | $ 13.171,18 1,42%
9,2 S/IC  |P20,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 22.372,18 2,41%
9,3 S/IC  |P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero un | $ 15.993,57 1,72%
9,4 S/IC  [V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 11.598,16 1,25%
9,5 S/C V21,20 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 18.557,06 2,00%
9,6 SIC V3 0,90x0,60 de aluminio un |'$ 4.064,25 0,44%
9,7 S/IC  |Puertas de chapa en bajo mesada un | $ 2.408,44 0,26%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 s/iC Base de cloacas gl |$ 9.352,64 1,01%
10.2 SIC Agua caliente y fria gl |$ 20.334,29 2,19%
10.3 s/iC Colector de tanque de reserva gl |$ 3.885,41 0,42%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl |$ 10.858,82 1,17%
10.5 s/C Artefactos, griferia y colocacién gl |$ 33.977,94 3,66%
10.6 SIC Camara de inspeccion gl |$ 5.033,35 0,54%
10.7 s/C Ventilacion gl |$ 3.395,59 0,37%
10.8 S/C  |Pozo absorbente incluye ventilacion gl |$ 44.457,47 4,78%
10.9 s/C Céamara séptica gl |$ 15.500,89 1,67%
10.10 S/C Desague pluvial g |$ 6.450,14 0,69%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 SIC Carieria y cajas gl |$ 20.170,93 2,17%
11.2 S/C  |Cableado llaves y tomas g [$ 21.851,84 2,35%
11.3 SIC Tablero e interruptores gl |$ 21.011,39 2,26%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion g |$ 13.228,53 1,42%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/IC Carfieria y llaves de paso interna gl |$ 11.844,56 1,27%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl |$ 10.043,69 1,08%
12,3 S/IC Rejillas de aporte de aire gl |$ 2.634,91 0,28%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefon g |[$ 2.539,72 0,27%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 ($ 4.307,25 0,46%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 | $ 18.817,18 2,02%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 | $ 3.740,74 0,40%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 |$ 441,79 0,05%
14,3 1323 |[Limpieza de obra m2 |$ 5.554,50 0,60%

PRECIO TOTAL VIVIENDA

929.525,34

100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, MAYO DE 2018




