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Instituto Provincial
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MENDOZA
GOBIERNO

COMUNICADO N°2

Plan Mendoza Construye
Linea de accién 1: Vivienda social

Ref.: Expte. 2566-G-18
B° Serviagro — Lujan de Cuyo

Se comunica a los sefiores Oferentes que deberan presentar su oferta en base a los
porcentajes de incidencia del Presupuesto Oficial adjunto.

Mendoza, 21 de Junio de 2018.
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PRECIO ' PRECIO TOTAL

UNITARIO
VIVIENDA PROTOTIPO ALAS (Conexiéna | P —
Pozo)
VIVIENDA PROTOTIPO ALAS
.028.404,31
DISCAPACITADO (Conexién a Pozo) C 034043

PRECIOTOTAL (Vivienda) $26.196.063,08
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$26.196.063,08 100,00%
$0,00 0,00%

$26.196.063,08
$26.196.063,08

100,00%
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VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial ABRIL 2018

Conexién Inst. Sanitaria: A pozo

Vivienda Indlv. Cub. Liviana

Phucﬂmicomdua jvi

| Fintura exterior

I N° ITEM I CoD. | ITEMS DE OBRA uo
" T TRABAJOS PRELIMINARES B
1.1 1000 |Preparacion y replantec 0,65%
1.2 1410 _|Desmonte / retiro de suelo vegetal 0,00%
13 1413 |Relleno y compactacion 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciénes 0,33%
3 HORMIGONES
31 1021 [Hormigén de limp alt=0.05m % 0,63%
32 1052 |Fundaciones © 4.83%
33 10683 |H de vigas de fundacion VF 0,96%
3.4 1102 |Viga Vinculacién 3.01%
35 1968 |Viga cumbrera m3 0.71%
38 1915 |Viga Dintel m3 1,00%
3,7 1072 |CV m3 1,73%
3,8 1006 |C1 m3 0,39%
3,9 1080 |C2 tanque 3 0,81%
3,10 1925 |Losa maciza de tangue —m3 0,40%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 0,3%%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢f concreto hidrofugo ma2 0,74%
43 1218 hA:::;T vertical ¢/concreto chicoteado hidréfuge en m2 1,58%
4.4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |[M ia ( A=0.17m ) m2 6,32%
52 S/C__ |Mamposteria ( A=0.12m ) m2 0,34%
53 1948 | Tabique durock m2 2,67%
3 CUBIERT,
61 sic Cubierta Liviana: Chapa autoportante e 60mm + chapa g 17,01%
inferior lisa prepintada blanca
7
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidre m2 0,83%
72 2010 |Remarque en aberturas m2 0,73%
7.3 1232 |Bolseado interior m2 1,34%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado m2 2,53%
8
8.1 Contrapisa interior m2 2,06%
82 Vereda de accesg m2 0,26%
83 mi 1,57%
8,4 m2 0,65%
85 m2 2,86%
8s , cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 1,28%
8,7 mi 0,75%
9 CARPINTERIA
9,1 8#Cy.|P1 0,90x2,10 de chapa / acceso un 1,42%
9,2 '§/6,|P20,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un 2,41%
S/C__|P clispa 0,80x2,10 media hoja vidriada n cocina lavadars un 1,72%
11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un 1,25%
% 1,20 corrediza de aluminio un 2,00%
V3 0,800,680 de aluminio un 0,44%
Puertas de chapa en bajo mesada un 0,26%
> INSTALACION SANITARIA
.1 |Base de cloacas gl 1,01%
=¥ i > |Agua caliente y fria gl 2,19%
N " |Colector de tanque de reserva gl 0,42%
“8lc__ |Tanque de reserva polietilenc tricapa gl 1,17%
S/IC  |Artef , griferia y col gl 3,66%
S/C  |Camara de inspeccién al 0,54%
S/C  |Ventilacion gl 0,37%
S/C  |Pozo absorb incluye il gl 4,78%
S/IC  |Camara séptica gl 1,67%
siC Desagie pluvial gl 0,69%
INSTALACION ELECTRICA
SIC_ |Caneria y cajas gl 217%
S/C__ |Cableado llaves y tomas gl 2,35%
SIC  |Tablero e interruptores gl 2,26%
S/C  |Pilastra de medicion gl 1.42%
INSTALACION DE GAS
121 SIC  |Caneria y llaves de paso interna gl 1,27%
122 S/C__|Cafieria exterior, gabinete y regulador gl 1,08%
12,3 S/C  |Rejillas de aporte de aire gl 0,28% "
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl 027%
13 PINTURA /
13,1 139;;‘{’7 intético en carpinteria [ mz ] " 0,45%
13,2 1313 |Pintura latex exterior | mz2 | 2,02%
14 VARIOS
14,1 1312  |Vidrio de 3 mm m2 0,40%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 0,05%
14,3 1323 |Limpieza de cbra m2 \ 0,60%
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VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial ABRIL 2018

Conexién Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda indiv. Cub. Liviana
Piso cerdmico éntoda la vivienda
| N° ITEM [ COoD. | ITEMS DE OBRA
1 — - TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacién y replanteo
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal
1.3 1413 |Rellenc y compactacion
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavaciones
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigdn de limpieza alt=0.05m
3,2 1052 |Fu i
3.3 10863 |Hormigdn de vigas de fundacién VF
3.4 1102 |Viga Vinculacion =
35 1969 |Viga cumbrera e 0,71%
36 1915 |Viga Dintel m3 1,00%
3,7 1072 |CV m3 1.73%
38 1008 |C1 5]  m3 0,38%
3.9 1080 |C2 tanque e § =m3 0,74%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque - : & m3 0,37%
4 AMISLACIONES w il E
4.1 1128 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacién m2 0,38%
4.2 1127 |Aislacion hor o/ i g m2 0,74%
43: | 1218 EREMESHY SONCrRD CHemac TR UpR o) m2 1,58%
4.4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 0,03%
5 MAMPOSTERIA
51 1135 |Mampostera ( A=0.17m ) m2 6,29%
52 SIC  |Mamposteria ( A=0.12m ) m2 0,34%
53 1848 |Tabique duriock m2 2,56%
& CUBIERTA DE TECHO
. s |Cubierta Liviana: Chapa autoportante n® 22 +"%?ﬁa 60mm + chapa B A
7
71 1217 _|Revoque interior grueso hidrofuge m2 0,83%
7.2 2010 |Remargue en aberturas o m2 0,67%
7.3 1232 |Bolseado interior i m2 1,34%
74 1219 |Revoque exterior fratazado er m2 2,52%
8
8.1 m2 2,05%
82 m2 0,24%
83 mi 1,56%
84 m2 0,65%
8,5 m2 2,85%
B6 m2 1,27%
8,7 mi 0,74%
9
9,1 un 2,80%
9.2 as interiores / marco de chapa un 1,48%
93 iza 1,00x2,10 placas intericres / marco de chapa un 0,74%
9.4 sic 50 x 1,20 corrediza de aluminio un 1,15%
420 x 1,20 corrediza de aluminio un 2,75%
V3 0,80x0,60 de aluminio un 0,21%
Puertas de chapa en bajo mesada un 0,24%
INSTALACION SANITARIA
|Base de cloacas . gl 0,93%
Agua caliente y fria gl 2,02%
Colector de tanque de reserva gl 0,39%
Tanque de reserva polietileno tricapa gl 1,08%
Artef; , griferia y ion gl 5,80%
Camara de i ion gl 0,50%
Ventilacion gl 0,34%
Pozn ok inciye ventiagion ol 441%
Cémara séptica gl 1,54%
Desagie piuvial gl 0,64%
INSTALACION ELECTRICA
Cafieria y cajas gl 2,00%
Cabi llaves y tomas al 2,17%
Tablero & interruptores ) gl 2,08%
Pilastra de medicién gl 1,31% =
INSTALACION DE GAS A
12,1 SIC__ [Cafieria y llaves de paso interna gl 1,18%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, i y regulador gl 1,00%
12,3 S/IC  |Rejillas de aporte de aire gl 0;26%
12.4 SiC  |Ventilaciones cocina y calefén gl 0,25%
13 PINTURA
131 | 1306 |Esmalte sintético en carpinteria | m2 0,48%
13,2 | 1313 |Pintura latex exterior | m2 | 2,02%
14 VARIOS |
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 \ 0,44%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm i m2 \ 0,04%
14,3 1323  |Limpieza de obra m2 N, 0,55%
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