1PV (€3 MENDOZA
Mihwied: Y GOBIERNO

| OBRA : B° SERVIAGRO - LUJAN DE CUYO |

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial ABRIL 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 0,65%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones m3 0,33%
3 HORMIGONES
3,1 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 0,63%
3,2 1052 |Fundaciones m3 4,83%
3,3 1063 |Hormigén de vigas de fundacion VF m3 0,96%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 3,01%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 0,71%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 1,00%
3,7 1072 |CV m3 1,73%
3,8 1096 |C1 m3 0,39%
3.9 1080 |C2tanque m3 0,81%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 0,40%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 0,39%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 0,74%
43 1218 ﬁijsrly?:(;(;n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 1,58%
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 6,32%
5,2 S/IC  [Mamposteria ( A=0.12m ) m2 0,34%
53 1948 |Tabique durlock m2 2,67%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante n°® 22 +poliuretano de 60mm + chapa
6.1 S/IC m2 17,01%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 0,83%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 0,73%
73 1232 |Bolseado interior m2 1,34%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 2,53%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 2,06%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 0,26%
8,3 1211 |Veredin perimetral ml 1,57%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 0,65%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 2,86%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 1,28%
8,7 1300 |Z6calo ceramico ml 0,75%
9 CARPINTERIA
9,1 SIC P1 0,90x2,10 de chapa / acceso un 1,42%
9,2 S/IC  [P20,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un 2,41%
9,3 S/IC [P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero un 1,72%
9,4 S/C V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un 1,25%
9,5 S/IC  [V21,20 x 1,20 corrediza de aluminio un 2,00%
9,6 S/C V3 0,90%0,60 de aluminio un 0,44%
9,7 S/IC  |Puertas de chapa en bajo mesada un 0,26%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C  |Base de cloacas gl 1,01%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria gl 2,19%
10.3 S/IC  [Colector de tanque de reserva gl 0,42%
10.4 S/IC  [Tanque de reserva polietileno tricapa gl 1,17%
10.5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacion gl 3,66%
10.6 S/C  [Camara de inspeccién gl 0,54%
10.7 S/IC Ventilacion gl 0,37%
10.8 S/C  [Pozo absorbente incluye ventilacion gl 4,78%
10.9 S/IC Céamara séptica gl 1,67%
10.10 S/C  |Desagtie pluvial gl 0,69%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 SIC  [Cafieriay cajas gl 2,17%
11.2 S/C  [Cableado llaves y tomas gl 2,35%
11.3 S/C  [Tablero e interruptores gl 2,26%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion gl 1,42%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C  |Cafieria y llaves de paso interna gl 1,27%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl 1,08%
12,3 S/IC  [Rejillas de aporte de aire gl 0,28%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl 0,27%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 0,46%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 2,02%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 0,40%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 0,05%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 0,60%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. JUNIO DE 2018



