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OBRA : B° AL PIE DE CRISTO - TUPUNGATO

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial ABRIL 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 0,56%
1.2 1410 |Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones m3 0,29%
3 HORMIGONES
3,1 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 0,55%
3,2 1052 |Fundaciones m3 4,19%
3,3 1063 |Hormigén de vigas de fundacion VF m3 0,83%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 2,61%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 0,62%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 0,87%
3,7 1072 |CV m3 1,50%
3,8 1096 |C1 m3 0,33%
3.9 1080 |C2 tanque m3 0,65%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 0,32%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 0,33%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 0,64%
43 1218 ﬁasr:\ec&%n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 1,37%
4.4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 5,48%
52 S/C Mamposteria (A=0.12m ) m2 0,30%
5,3 1948 |Tabique durlock m2 2,31%
6 CUBIERTA DE TECHO
1 | s [cberauvans chaps suoranie 22 ol speer sl |y
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 0,72%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 0,59%
7,3 1232 |Bolseado interior m2 1,16%
7,4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 2,20%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 1,79%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 0,21%
8,3 1211 |Veredin perimetral mi 1,36%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 0,56%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 2,48%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 1,11%
8,7 1300 |Z6calo ceramico ml 0,65%
9 CARPINTERIA
9,1 S/C P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso un 2,53%
9,2 S/C P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un 1,29%
9,3 S/C Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un 0,64%
9,4 S/C V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio un 1,00%
9,5 S/C V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un 2,41%
9,6 S/C V3 0,60x0,60 de aluminio un 0,23%
9,7 S/C  |Puertas de chapa en bajo mesada un 0,21%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C  [Base de cloacas gl 0,81%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria gl 1,76%
10.3 S/C Colector de tanque de reserva gl 0,34%
10.4 S/C  [Tanque de reserva polietileno tricapa gl 0,94%
10.5 S/C Artefactos, griferia y colocacion gl 5,13%
10.6 S/C  |Camara de inspeccion gl 0,43%
10.7 S/C  [Ventilacién gl 0,29%
10.8 S/C  |Pozo absorbente incluye ventilacion gl 3,84%
10.9 S/C Céamara séptica gl 1,34%
10.10 S/iC Desagtie pluvial gl 0,56%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/C |Cafieriay cajas gl 1,74%
11.2 S/C Cableado llaves y tomas gl 1,89%
11.3 S/C  [Tablero e interruptores gl 1,82%
11.4 S/C  [|Pilastra de medicion gl 1,14%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C [Cafieriay llaves de paso interna gl 1,02%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl 0,87%
12,3 S/C  [Rejillas de aporte de aire gl 0,23%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl 0,22%
13 PINTURA
13,1 | 1306 |Esmalte sintético en carpinteria | m2 | 0,40%
13,2 | 1313 |Pintura latex exterior | m2 | 1,76%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 0,38%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 0,04%
14,3 S/C  |Estructura y proteccion termica de tanque s/art 25 PETP Gl 3,07%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 0,48%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO DE 2018



