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| OBRA : B° EL VIVERO 2 ETAPA - JUNIN

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m 2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2019

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA | ubD | CANT | PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 [Preparacion y replanteo m2 $ 9.475,30 0,44%
1.2 1410 |[Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 [Excavaciones | m3 | B 6.009,27 0,28%
3 HORMIGONES
3,1 1021 [Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 12.146,86 0,56%
3,2 1052 |Fundaciones m3 $ 107.822,15 4,98%
3,3 1063 [Hormigén de vigas de fundacién VF m3 $ 20.265,84 0,94%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 $ 63.086,61 2,91%
35 1969 |Viga cumbrera m3 $ 15.004,23 0,69%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 $ 20.288,20 0,94%
3,7 1072 |CV m3 $ 35.254,06 1,63%
3,8 1096 |C1 m3 $ 7.398,25 0,34%
3,9 1080 |C2 tanque m3 $ 16.335,89 0,75%
3,10 1925 [Losa maciza de tanque m3 $ 7.505,05 0,35%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 $ 8.516,96 0,39%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 16.602,03 0,77%
43 1218 /::]srl]aé:(lj(:)n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 $ 31.14735 1,44%
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 $ 762,45 0,04%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 [Mamposteria (A=0.17m ) m2 $ 112.931,74 5,21%
52 s/IC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 $ 6.189,76 0,29%
53 1948 |Tabique durlock m2 $ 41.081,50 1,90%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta metalica N° 25 (Correa metdlica s/calculo+entramado alambre+ lana
6.1 1936 |vidrio 50mm c/papel craft + alfajia + Chapa n° 25 sinusoidal) incluye cenefasy | m2 $ 284.163,17 13,11%
cumbrera
6.2 1280 [Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso incluye aleros m2 $ 58.264,42 2,69%
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 17.374,90 0,80%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 $ 12.608,99 0,58%
73 1232 |[Bolseado interior m2 $ 25.323,91 1,17%
7.4 1219 |[Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 48.504,26 2,24%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 $ 42.822,31 1,98%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 4.668,78 0,22%
8,3 1211 |Veredin perimetral ml $ 32.752,03 1,51%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 $ 13.178,81 0,61%
8,5 1285 |[Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 58.103,28 2,68%
8,6 1295 |Revestimiento cerdmico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 25.751,22 1,19%
8,7 1300 |Zécalo ceramico ml $ 15.118,87 0,70%
9 CARPINTERIA
9,1 S/IC P1d 1,00x2,10 de chapa / accesos un $ 55.201,05 2,55%
9,2 S/C P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 20.566,06 0,95%
9,3 S/C Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 10.283,03 0,47%
9,4 S/C V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 21.319,20 0,98%
9,5 S/C  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 51.166,08 2,36%
9,6 S/C V3 0,60x0,60 de aluminio un $ 6.395,76 0,30%
9,7 S/C Puertas de chapa en bajo mesada un $ 6.573,64 0,30%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C  |Base de cloacas gl $ 23.326,28 1,08%
10.2 S/C Agua caliente y fria gl $ 62.532,73 2,89%
10.3 s/IC Colector de tanque de reserva gl $ 6.388,61 0,29%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 16.122,65 0,74%
10.5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacion gl $ 181.038,41 8,35%
10.7 S/C  |Termotanque solar incluye soporte gl $ 103.283,73 4,77%
10.6 s/IC Camaras de inspeccion gl $ 7.883,18 0,36%
10.7 S/C  |Ventilacion gl $ 6.872,62 0,32%
10.8 s/IC Pozo absorbente incluye ventilacion gl $ 53.547,78 2,47%
10.9 s/IC Cémara séptica gl $ 30.324,00 1,40%
10.9 S/C  |Desagiie pluvial gl $ 9.965,38 0,46%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 s/IC Carfieria y cajas gl $ 52.062,35 2,40%
11.2 S/C Cableado llaves y tomas gl $ 56.400,88 2,60%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 54.231,62 2,50%
11.4 s/C Pilastra de medicion gl $ 29.932,44 1,38%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C |Cafieriay llaves de paso interna gl $ 18.172,61 0,84%
12,2 s/IC Carieria exterior, gabinete y regulador gl $ 17.652,06 0,81%
12,3 S/IC Rejillas de aporte de aire gl $ 2.124,28 0,10%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 4.299,42 0,20%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 10.320,51 0,48%
13,2 1305 |Convertidor de 6xido en estructura metalica cubierta m2 $ 8.643,19 0,40%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 41.567,92 1,92%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 $ 11.318,90 0,52%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 $ 1.162,10 0,05%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 $ 10.013,40 0,46%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 2.167.150,33 100,00%
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