
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m 2  = Sup. Total = 62,90 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2019

  

  

1   
1.1 1000 m2 63,72 148,70$              9.475,30$                    0,44%

1.2 1410 m3 0,00 -$                    -$                            0,00%

1.3 1413 m3 0,00 -$                    -$                            0,00%

2    
2.1 1010 m3 5,65 1.063,89$           6.009,27$                    0,28%

3   
3,1 1021 m3 1,43 8.514,07$           12.146,86$                  0,56%

3,2 1052 m3 6,50 16.578,43$         107.822,15$                4,98%

3,3 1063 m3 0,75 26.960,73$         20.265,84$                  0,94%

3,4 1102 m3 2,02 31.203,81$         63.086,61$                  2,91%

3,5 1969 m3 0,45 33.078,10$         15.004,23$                  0,69%

3,6 1915 m3 0,75 26.990,48$         20.288,20$                  0,94%

3,7 1072 m3 0,98 35.792,38$         35.254,06$                  1,63%

3,8 1096 m3 0,25 30.044,89$         7.398,25$                    0,34%

3,9 1080 m3 0,37 44.391,00$         16.335,89$                  0,75%

3,10 1925 m3 0,17 43.432,01$         7.505,05$                    0,35%

4    
4.1 1129 m2 23,91 356,19$              8.516,96$                    0,39%

4.2 1127 m2 35,32 470,10$              16.602,03$                  0,77%

4.3 1218 m2 120,26 259,00$              31.147,35$                  1,44%

4,4 1189 m2 1,44 529,48$              762,45$                      0,04%

5    
5.1 1135 m2 86,96 1.298,64$           112.931,74$                5,21%

5,2 S/C m2 8,80 703,65$              6.189,76$                    0,29%

5,3 1948 m2 37,99 1.081,33$           41.081,50$                  1,90%

6    

6.1 1936 m2 67,26 4.224,70$           284.163,17$                13,11%

6.2 1280 m2 67,26 866,23$              58.264,42$                  2,69%

7    
7.1 1217 m2 26,92 645,32$              17.374,90$                  0,80%

7.2 2010 m2 13,44 938,17$              12.608,99$                  0,58%

7,3 1232 m2 111,65 226,81$              25.323,91$                  1,17%

7,4 1219 m2 93,33 519,69$              48.504,26$                  2,24%

8    
8.1 1206 m2 52,10 821,94$              42.822,31$                  1,98%

8,2 1437 m2 4,00 1.167,19$           4.668,78$                    0,22%

8,3 1211 ml 34,56 947,69$              32.752,03$                  1,51%

8,4 1285 m2 9,77 1.348,35$           13.178,81$                  0,61%

8,5 1285 m2 43,09 1.348,35$           58.103,28$                  2,68%

8,6 1295 m2 18,05 1.426,91$           25.751,22$                  1,19%

8,7 1300 ml 45,14 334,90$              15.118,87$                  0,70%

9    
9,1 S/C un 2,00 27.600,52$         55.201,05$                  2,55%

9,2 S/C un 2,00 10.283,03$         20.566,06$                  0,95%

9,3 S/C un 1,00 10.283,03$         10.283,03$                  0,47%

9,4 S/C un 1,00 21.319,20$         21.319,20$                  0,98%

9,5 S/C un 3,00 17.055,36$         51.166,08$                  2,36%

9,6 S/C un 1,00 6.395,76$           6.395,76$                    0,30%

9,7 S/C un 1,00 6.573,64$           6.573,64$                    0,30%

10    
10.1 S/C gl 1,00 23.326,28$         23.326,28$                  1,08%

10.2 S/C gl 1,00 62.532,73$         62.532,73$                  2,89%

10.3 S/C gl 1,00 6.388,61$           6.388,61$                    0,29%

10.4 S/C gl 1,00 16.122,65$         16.122,65$                  0,74%

10.5 S/C gl 1,00 181.038,41$       181.038,41$                8,35%

10.7 S/C gl 1,00 103.283,73$       103.283,73$                4,77%

10.6 S/C gl 1,00 7.883,18$           7.883,18$                    0,36%

10.7 S/C gl 1,00 6.872,62$           6.872,62$                    0,32%

10.8 S/C gl 1,00 53.547,78$         53.547,78$                  2,47%

10.9 S/C gl 1,00 30.324,00$         30.324,00$                  1,40%

10.9 S/C gl 1,00 9.965,38$           9.965,38$                    0,46%

11     
11.1 S/C gl 1,00 52.062,35$         52.062,35$                  2,40%

11.2 S/C gl 1,00 56.400,88$         56.400,88$                  2,60%

11.3 S/C gl 1,00 54.231,62$         54.231,62$                  2,50%

11.4 S/C gl 1,00 29.932,44$         29.932,44$                  1,38%

12   
12,1 S/C gl 1,00 18.172,61$         18.172,61$                  0,84%

12,2 S/C gl 1,00 17.652,06$         17.652,06$                  0,81%

12,3 S/C gl 1,00 2.124,28$           2.124,28$                    0,10%

12,4 S/C gl 1,00 4.299,42$           4.299,42$                    0,20%

13   
13,1 1306 m2 18,90 546,06$              10.320,51$                  0,48%

13,2 1305 m2 36,00 240,10$              8.643,19$                    0,40%

13,2 1313 m2 93,33 445,37$              41.567,92$                  1,92%

14    
14,1 1319 m2 6,12 1.849,49$           11.318,90$                  0,52%

14,2 1315 m2 0,54 2.152,03$           1.162,10$                    0,05%

14,3 1323 m2 59,00 169,72$              10.013,40$                  0,46%

2.167.150,33$       100,00%

Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso incluye aleros 

Convertidor de óxido en estructura metálica cubierta

Termotanque solar incluye soporte 

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1d 1,00x2,10 de chapa / accesos

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

V3 0,60x0,60 de aluminio

 CARPINTERÍA

Camaras de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Colector de tanque de reserva

Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

Artefactos, grifería y colocación 

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Cubierta metálica Nº 25 (Correa metálica s/cálculo+entramado alambre+ lana 
vidrio 50mm c/papel craft + alfajía + Chapa nº 25 sinusoidal) incluye cenefas y 
cumbrera

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

Tabique durlock 

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Pozo absorbente incluye ventilación

Desagüe pluvial

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición

AISLACIONES

Losa maciza de tanque

Aislacion hidrófuga en losa de tanque

CUBIERTA DE TECHO 

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE DE 2019

Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciones

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

TRABAJOS PRELIMINARES

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Conexión Inst. Sanitaria: A pozo

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

C2 tanque

N° ITEM COD.

OBRA : Bº EL VIVERO 2 ETAPA - JUNÍN

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL
PRECIO 

UNITARIO
% INCIDENCIAUD CANT

Piso cerámico en toda la vivienda

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

Ventilación

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa

Pintura exterior

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

ITEMS DE OBRA

HORMIGONES

Viga Dintel

C1

Viga Vinculación

REVOQUES

Revoque interior grueso hidrófugo

Hormigón de vigas de fundación VF

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

Cañería y cajas

Revoque exterior fratazado entrefino

Cámara séptica 

Esmalte sintético en carpintería


