1PV (£3) MENDOZA
i €Y GOBIERNO

RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO EL VIVERO 2 ETAPA - JUNIN

CONEXION A POZO
Monto Referencial : AGOSTO DE 2019

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)

PRECIO

RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO
VIVIENDA PROTOTIPO ALAS (Conexion a 19 $1.072.591.48 $37.479.238 11
Pozo)
VIVIENDA PROTOTIPO ALAS 1 $2.167.150,33 $2.167.150,33

DISCAPACITADO (Conexién a Pozo)

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder)  (2)

RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 1 $349.973,45 $349.973,45
EJECUCION DE ESQUINAS Y RAMPAS
PEATONALES 1 $93.891,25 $93.891,25
PRECIO TOT AL (Obras Complementarias) $443.864,70

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

0,
RUBRO PRECIO TOTAL /6 DE
INCID.
VIVIENDA $39.646.388,44 100,00%
OBRAS COMPLEMETARIAS $443.864,70 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $40.090.253,14

PRECIO TOTAL OBRAS $40.090.253,14 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. OCTUBRE DE 2019



