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Instituto P!ol\ix (‘;\3 M E N DOZA

de la Vivienda @4’ GOBIERNO

~ PLAN MENDOZA CONSTRUYE
LINEA DE ACCION 1: VIVIENDA SOCIAL

B° EL VIVERO 2?2 ETAPA - Junin
Expte. N°: 7804-G-18

COMUNICADO N°1

Se comunica a los sefiores oferentes que se adjuntan Presupuestos
Resumenes Oficiales, donde se indica los porcentajes de incidencia de
obra de vivienda y obra complementaria.

Atentamente.

Mendoza, 4 de Noviembre de 2019.

Art- DAMIAN SALAMONE
PRESIDENTE Honorab's Diractorio
Instituto Pro f’uﬁa la Viy
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IPV

Instituto Provincial
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO EL VIVERO 2 ETAPA - JUNIN

CONEXION A POZO
Monto Referencial : AGOSTO DE 2019

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)

RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO
VIVIENDA PROTOTIPO ALAS (Conexion a 19 $1.972.591,48 $37.479.238,11
Pozo)
VIVIENDA PROTOTIPO ALAS
DISCAPACITADO (Conexién a Pozo) L Ll $2.167.450,33
PRECIOTOTAL (Vivienda) $39.646.388,44

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

RUBRO CANT PRECIOQ PRECIO TOTAL
UNITARIO
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 1 $349.973,45 $349.973,45
EJECUCION DE ESQUINAS Y RAMPAS
PEATONALES 1 $93.891,25 $93.891,25
PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $443.864,70
PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
RUBRO PRECIO TOTAL % DE
INCID.
VIVIENDA $39.646.388,44 98,89%
OBRAS COMPLEMETARIAS $443.864,70 1,11%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $40.090.253,14

PRECgIO T%OTAI!. OBRAS 100,00%

$40.090.253,14

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. OCTUBRE DE 2019
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