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3º LLAMADO 
 
 

Expte. Nº: 4248-G-18 
 

 
 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO 
COOPERATIVA LOS ÁRBOLES 

 
 

25 VIVIENDAS 
 

Plan Mendoza Construye  
Línea de acción 1: Vivienda Social 

 
    

 

Distrito: LOS ÁRBOLES 
Departamento: RIVADAVIA 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 49.471.494,69 (pesos 
cuarenta y nueve millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos 
noventa y cuatro con 69/100. 
Plazo de ejecución: 10 Meses (300 días corridos). 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PUBLICA 
 
 
 
 
 
 
 

 Fecha de Apertura de Sobres:  
 
 
 
 

 Hora de Apertura de Sobres:  
 
 
                                                                                  
 

 Lugar de Apertura de Sobres: 
Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
Calle Lavalle 92 - Mendoza 

 
 
 
 
 


