1PV ([£3) MENDOZA
ikwies & GOBIERNO

| OBRA : B° GRUPO PROMOTOR 25 DE MAYO - SANTA ROSA |

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial ABRIL 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 | $ 6.697,37 0,72%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 [$ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 |$ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones | m3|s 3.497,31 0,38%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 | $ 6.564,31 0,71%
3,2 1052 |Fundaciones m3 | $ 47.363,57 5,10%
33 1063 |Hormigén de vigas de fundacion VF m3 | $ 9.469,95 1,02%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 | $ 29.767,51 3,20%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 | $ 7.075,12 0,76%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 | $ 10.120,80 1,09%
3,7 1072 |CV m3 |$ 17.313,96 1,86%
3,8 1096 |C1 m3 | $ 3.393,59 0,37%
3,9 1080 |C2 tanque m3 [$ 7.873,85 0,85%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 | $ 3.917,42 0,42%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 [$ 4.068,33 0,44%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 | $ 7.448,38 0,80%
43 1218 /r:gsr:::ét;n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 |'s 16.355,36 1,76%
4.4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 | $ 313,30 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria ( A=0.17m) m2 | $ 65.097,71 7,00%
5,2 S/IC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 | $ 3.530,78 0,38%
53 1948 |Tabique durlock m2 [ $ 24.798,26 2,67%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante n° 22 +poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | ; m2 |$ 178.721,41 19,23%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 [$ 8.441,53 0,91%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 | $ 7.622,64 0,82%
73 1232 |Bolseado interior m2 | $ 13.991,33 1,51%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 | $ 26.273,38 2,83%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 21.008,54 2,26%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.683,09 0,29%
8,3 1211 |Veredin perimetral m | $ 15.623,26 1,68%
8,4 1285 |Piso cerdmico en bafio y cocina m2 | $ 6.459,13 0,69%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 | $ 28.477,28 3,06%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 | $ 12.751,65 1,37%
8,7 1300 |Zbcalo cerdmico m | $ 7.657,74 0,82%
9 CARPINTERIA
9,1 S/IC P10,90x2,10 de chapa / acceso un | $ 11.281,41 1,21%
9,2 S/iC P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 19.162,28 2,06%
9,3 S/C P chapa 0,80x2,10 media hoja vidreada en cocina lavadero un | $ 13.698,86 1,47%
9,4 S/IC V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 9.934,09 1,07%
9,5 S/iC V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 15.894,54 1,71%
9,6 S/IC V3 0,90x0,60 de aluminio un | $ 3.481,12 0,37%
9,7 S/IC  |Puertas de chapa en bajo mesada un [ $ 2.062,89 0,22%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 SIC Base de cloacas g |$ 10.070,66 1,08%
10.2 S/IC Agua caliente y fria g |$ 21.895,38 2,36%
10.3 S/C  [Colector de tanque de reserva g |$ 4.183,70 0,45%
10.4 S/C  [Tanque de reserva polietileno tricapa g |$ 11.692,47 1,26%
10.5 SIC  |Artefactos, griferia y colocacién g |$ 36.586,47 3,94%
10.6 S/IC Camaras de inspeccién g |$ 5.419,77 0,58%
10.7 S/C  |Ventilacion gl [$ 3.656,27 0,39%
10.8 S/IC Enlace a conexi6n de cloaca g |$ 14.806,52 1,59%
10.9 SIC Desagtie pluvial a |$ 6.945,32 0,75%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 SIC Carieria y cajas g |$ 19.004,54 2,04%
11.2 S/IC Cableado llaves y tomas g |$ 20.588,26 2,21%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores g |$ 19.796,40 2,13%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion g [$ 12.463,59 1,34%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 SIC Cafieriay llaves de paso interna g |$ 11.348,79 1,22%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador g |$ 9.623,30 1,04%
12,3 S/IC Rejillas de aporte de aire g |$ 2.524,62 0,27%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl [$ 2.433,42 0,26%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 [$ 4.794,43 0,52%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 | $ 20.966,02 2,26%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 [$ 4.162,14 0,45%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 | $ 409,21 0,04%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 |$ 6.260,99 0,67%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 929.525,34 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, MAYO DE 2018



