
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS 
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% =  3,20 m2  = Sup. Total = 59,00 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial ABRIL 2018

  

   

1   
1.1 1000 m2 6.697,37$                     0,72%

1.2 1410 m3 -$                             0,00%

1.3 1413 m3 -$                             0,00%

2    
2.1 1010 m3 3.497,31$                     0,38%

3   
3,1 1021 m3 6.564,31$                     0,71%

3,2 1052 m3 47.363,57$                   5,10%

3,3 1063 m3 9.469,95$                     1,02%

3,4 1102 m3 29.767,51$                   3,20%

3,5 1969 m3 7.075,12$                     0,76%

3,6 1915 m3 10.120,80$                   1,09%

3,7 1072 m3 17.313,96$                   1,86%

3,8 1096 m3 3.393,59$                     0,37%

3,9 1080 m3 7.873,85$                     0,85%

3,10 1925 m3 3.917,42$                     0,42%

4    
4.1 1129 m2 4.068,33$                     0,44%

4.2 1127 m2 7.448,38$                     0,80%

4.3 1218 m2 16.355,36$                   1,76%

4,4 1189 m2 313,30$                        0,03%

5    
5.1 1135 m2 65.097,71$                   7,00%

5,2 S/C m2 3.530,78$                     0,38%

5,3 1948 m2 24.798,26$                   2,67%

6    

7    
7.1 1217 m2 8.441,53$                     0,91%

7.2 2010 m2 7.622,64$                     0,82%

7,3 1232 m2 13.991,33$                   1,51%

7,4 1219 m2 26.273,38$                   2,83%

8    
8.1 1206 m2 21.008,54$                   2,26%

8,2 1437 m2 2.683,09$                     0,29%

8,3 1211 ml 15.623,26$                   1,68%

8,4 1285 m2 6.459,13$                     0,69%

8,5 1285 m2 28.477,28$                   3,06%

8,6 1295 m2 12.751,65$                   1,37%

8,7 1300 ml 7.657,74$                     0,82%

9    
9,1 S/C un 11.281,41$                   1,21%

9,2 S/C un 19.162,28$                   2,06%

9,3 S/C un 13.698,86$                   1,47%

9,4 S/C un 9.934,09$                     1,07%

9,5 S/C un 15.894,54$                   1,71%

9,6 S/C un 3.481,12$                     0,37%

9,7 S/C un 2.062,89$                     0,22%

10    
10.1 S/C gl 10.070,66$                   1,08%

10.2 S/C gl 21.895,38$                   2,36%

10.3 S/C gl 4.183,70$                     0,45%

10.4 S/C gl 11.692,47$                   1,26%

10.5 S/C gl 36.586,47$                   3,94%

10.6 S/C gl 5.419,77$                     0,58%

10.7 S/C gl 3.656,27$                     0,39%

10.8 S/C gl 14.806,52$                   1,59%

10.9 S/C gl 6.945,32$                     0,75%

11    
11.1 S/C gl 19.004,54$                   2,04%

11.2 S/C gl 20.588,26$                   2,21%

11.3 S/C gl 19.796,40$                   2,13%

11.4 S/C gl 12.463,59$                   1,34%

12   
12,1 S/C gl 11.348,79$                   1,22%

12,2 S/C gl 9.623,30$                     1,04%

12,3 S/C gl 2.524,62$                     0,27%

12,4 S/C gl 2.433,42$                     0,26%

13   
13,1 1306 m2 4.794,43$                     0,52%

13,2 1313 m2 20.966,02$                   2,26%

14    
14,1 1319 m2 4.162,14$                     0,45%

14,2 1315 m2 409,21$                        0,04%

14,3 1323 m2 6.260,99$                     0,67%

929.525,34$          100,00%

Esmalte sintético en carpintería

Aislacion hidrófuga en losa de tanque

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

Cañería y cajas

Artefactos, grifería y colocación 

Pintura exterior

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

Revoque exterior fratazado entrefino

Revoque interior grueso hidrófugo

Piso cerámico en toda la vivienda

Ventilación

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa

Hormigón de vigas de fundación VF

AISLACIONES

Losa maciza de tanque

CUBIERTA DE TECHO 

REVOQUES

OBRA : Bº GRUPO PROMOTOR 25 DE MAYO - SANTA ROSA

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL % INCIDENCIAUD

Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Conexión Inst. Sanitaria: A cloaca

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

C2 tanque

N° ITEM COD. ITEMS DE OBRA

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, MAYO DE 2018

Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciónes

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

TRABAJOS PRELIMINARES

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

HORMIGONES

Viga Dintel

C1

Viga Vinculación

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Enlace a conexión de cloaca

Desagüe pluvial

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Cubierta Liviana: Chapa autoportante nº 22 +poliuretano de 60mm + chapa

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

Tabique durlock 

6.1

V3 0,90x0,60 de aluminio

 CARPINTERÍA

Camaras de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Colector de tanque de reserva

P chapa  0,80x2,10 media hoja vidreada en cocina lavadero

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1 0,90x2,10 de chapa / acceso 

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

178.721,41$                 19,23%
inferior lisa prepintada blanca

S/C m2


