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| OBRA : B° JARDIN DEL SOL - TUNUYAN

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m 2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2019

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA | ubD | CANT | PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 [Preparacion y replanteo m2 $ 8.773,43 0,46%
1.2 1410 |[Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 [Excavaciénes [ m3 | B 5.562,01 0,29%
3 HORMIGONES
3,1 1021 [Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 11.247,09 0,59%
3,2 1052 |Fundaciones m3 $ 99.835,32 5,26%
3,3 1063 [Hormigén de vigas de fundacién VF m3 $ 18.764,67 0,99%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 $ 58.413,53 3,08%
35 1969 |Viga cumbrera m3 $ 13.892,80 0,73%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 $ 18.785,37 0,99%
3,7 1072 |CV m3 $ 32.642,65 1,72%
3,8 1096 |C1 m3 $ 6.850,24 0,36%
3,9 1080 |C2 tanque m3 $ 16.335,89 0,86%
3,10 1925 [Losa maciza de tanque m3 $ 7.505,05 0,40%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 $ 7.886,07 0,42%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 15.372,25 0,81%
43 1218 ﬁas];aec(;%n vertical c/concreto chicoteado hidr6fugo en muro exterior y nucleo m2 $ 28.840.14 1520
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 $ 762,45 0,04%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 [Mamposteria (A=0.17m ) m2 $ 104.566,42 5,51%
52 s/IC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 $ 5.731,26 0,30%
53 1948 |Tabique durlock m2 $ 38.038,43 2,00%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta metalica N° 25 (Correa metdlica s/calculo+entramado alambre+ lana
6.1 1936 |vidrio 50mm c/papel craft + alfajia + Chapa n° 25 sinusoidal) incluye cenefasy | m2 $ 263.114,04 13,86%
cumbrera
6.2 1280 [Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso incluye aleros m2 $ 53.948,54 2,84%
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 16.087,87 0,85%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 $ 12.608,99 0,66%
73 1232 |[Bolseado interior m2 $ 23.448,06 1,23%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 44.911,36 2,37%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 $ 39.650,29 2,09%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 4.668,78 0,25%
8,3 1211 |Veredin perimetral ml $ 30.325,96 1,60%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 $ 12.202,61 0,64%
8,5 1285 |[Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 53.799,33 2,83%
8,6 1295 |Revestimiento cerdmico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 23.843,72 1,26%
8,7 1300 |Zécalo ceramico ml $ 13.998,95 0,74%
9 CARPINTERIA
9,1 s/IC P1 0,90x2,10 de chapa / acceso un $ 24.840,47 1,31%
9,2 S/C P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 27.764,18 1,46%
9,3 S/C P chapa 0,80x2,10 media hoja vidreada en cocina lavadero un $ 27.436,74 1,45%
9,4 S/C V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 21.319,20 1,12%
9,5 S/C V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 34.110,72 1,80%
9,6 S/C V3 0,90x0,60 de aluminio un $ 9.593,64 0,51%
9,7 S/C Puertas de chapa en bajo mesada un $ 6.573,64 0,35%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C  |Base de cloacas gl $ 23.326,28 1,23%
10.2 S/C Agua caliente y fria gl $ 62.532,73 3,29%
10.3 s/IC Colector de tanque de reserva gl $ 6.388,61 0,34%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 16.122,65 0,85%
105 SIC  |Artefactos, griferia y colocacién (incluye calefén modulante) gl $ 96.732,73 5,09%
10.6 S/C  |Termotanque solar incluye soporte gl $ 103.283,73 5,44%
10.7 s/IC Camaras de inspeccion gl $ 7.883,18 0,42%
10.8 S/C  |Ventilacion gl $ 6.872,62 0,36%
10.9 s/IC Enlace a conexion de cloaca gl $ 9.965,38 0,52%
10.10 S/C Desagtie pluvial gl $ 9.965,38 0,52%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 s/IC Cafieria y cajas gl $ 52.062,35 2,74%
11.2 s/IC Cableado llaves y tomas gl $ 56.400,88 2,97%
11.3 S/C Tablero e interruptores gl $ 54.231,62 2,86%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion gl $ 29.932,44 1,58%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 s/IC Carfieria y llaves de paso interna gl $ 18.172,61 0,96%
12,2 S/IC  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 17.652,06 0,93%
12,3 s/IC Rejillas de aporte de aire gl $ 2.124,28 0,11%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 4.299,42 0,23%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 9.556,03 0,50%
13,2 1305 |[Convertidor de 6xido en estructura metdlica cubierta m2 $ 8.002,95 0,42%
13,3 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 38.488,81 2,03%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 $ 9.654,36 0,51%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 $ 968,41 0,05%
14,3 1323 [Limpieza de obra m2 $ 10.013,40 0,53%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.898.685,07 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE DE 2019



