
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS 
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% =  3,20 m2  = Sup. Total = 59,00 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2019

  

   

1   
1.1 1000 m2 59,00 176,66$              10.422,83$                 0,43%

1.2 1410 m3 0,00 -$                   -$                            0,00%

1.3 1413 m3 0,00 -$                   -$                            0,00%

2    
2.1 1010 m3 5,23 1.263,90$           6.607,66$                   0,27%

3   
3.1 1021 m3 1,32 10.114,72$         13.361,55$                 0,55%

3.2 1052 m3 6,02 19.695,18$         118.604,37$               4,86%

3.3 1063 m3 0,70 32.029,35$         22.292,43$                 0,91%

3.4 1102 m3 1,87 37.070,12$         69.395,27$                 2,84%

3.5 1969 m3 0,42 39.296,78$         16.504,65$                 0,68%

3.6 1915 m3 0,70 32.064,69$         22.317,02$                 0,91%

3.7 1072 m3 1,01 42.521,34$         42.861,52$                 1,76%

3.8 1096 m3 0,37 35.693,33$         13.277,92$                 0,54%

4    
4.1 1129 m2 22,14 423,16$              9.368,65$                   0,38%

4.2 1127 m2 32,70 558,48$              18.262,24$                 0,75%

4.3 1218 m2 120,57 307,70$              37.097,82$                 1,52%

5    
5.1 1135 m2 83,11 1.542,78$           128.220,72$               5,26%

5.2 S/C m2 8,15 835,94$              6.808,73$                   0,28%

5.3 1948 m2 43,82 1.284,62$           56.288,78$                 2,31%

6    

6.1 1936 m2 62,28 5.580,09$           347.528,02$               14,24%

6.2 1280 m2 62,28 1.029,08$           64.090,86$                 2,63%

7    
7.1 1217 m2 27,52 766,64$              21.097,99$                 0,86%

7.2 2010 m2 13,44 1.114,54$           14.979,48$                 0,61%

7.3 1232 m2 107,27 269,46$              28.903,13$                 1,18%

7.4 1219 m2 95,64 617,39$              59.044,54$                 2,42%

8    
8.1 1206 m2 48,24 976,46$              47.104,55$                 1,93%

8.2 1437 m2 4,00 1.386,63$           5.546,51$                   0,23%

8.3 1211 ml 32,00 1.125,85$           36.027,24$                 1,48%

8.4 1285 m2 9,05 1.601,84$           14.496,69$                 0,59%

8.5 1285 m2 39,90 1.601,84$           63.913,61$                 2,62%

8.6 1295 m2 16,71 1.695,17$           28.326,34$                 1,16%

8.7 1300 ml 41,80 397,86$              16.630,76$                 0,68%

9    
9.1 S/C un 1,00 29.510,48$         29.510,48$                 1,21%

9.2 S/C un 3,00 10.994,62$         32.983,85$                 1,35%

9.3 S/C un 1,00 32.594,84$         32.594,84$                 1,34%

9.4 S/C un 1,00 25.327,21$         25.327,21$                 1,04%

9.5 S/C un 2,00 20.261,77$         40.523,54$                 1,66%

9.6 S/C un 1,00 11.397,24$         11.397,24$                 0,47%

9.7 S/C un 1,00 7.809,48$           7.809,48$                   0,32%

10    
10.1 S/C gl 1,00 27.711,63$         27.711,63$                 1,14%

10.2 S/C gl 1,00 74.288,89$         74.288,89$                 3,04%

10.3 S/C gl 1,00 7.589,66$           7.589,66$                   0,31%

10.4 S/C gl 1,00 32.707,58$         32.707,58$                 1,34%

10.5 S/C gl 1,00 36.316,70$         36.316,70$                 1,49%

10.6 S/C gl 1,00 114.918,48$       114.918,48$               4,71%

10.7 S/C gl 1,00 9.365,21$           9.365,21$                   0,38%

10.8 S/C gl 1,00 122.701,07$       122.701,07$               5,03%

10.9 S/C gl 1,00 8.164,67$           8.164,67$                   0,33%

10.10 S/C gl 1,00 63.614,77$         63.614,77$                 2,61%

10.11 S/C gl 1,00 36.024,91$         36.024,91$                 1,48%

10.12 S/C gl 1,00 11.838,87$         11.838,87$                 0,49%

11     
11.1 S/C gl 1,00 61.850,08$         61.850,08$                 2,54%

11.2 S/C gl 1,00 67.004,25$         67.004,25$                 2,75%

11.3 S/C gl 1,00 64.427,16$         64.427,16$                 2,64%

11.4 S/C gl 1,00 35.559,74$         35.559,74$                 1,46%

12   
12.1 S/C gl 1,00 21.589,07$         21.589,07$                 0,88%

12.2 S/C gl 1,00 20.970,65$         20.970,65$                 0,86%

12.3 S/C gl 1,00 2.523,65$           2.523,65$                   0,10%

12.4 S/C gl 1,00 5.107,72$           5.107,72$                   0,21%

13   
13.1 1306 m2 17,50 648,72$              11.352,56$                 0,47%

13.2 1305 m2 33,33 285,24$              9.507,51$                   0,39%

13.3 1313 m2 95,64 529,10$              50.600,89$                 2,07%

14    
14.1 1319 m2 5,22 2.197,20$           11.469,38$                 0,47%

14.2 1315 m2 0,45 2.556,61$           1.150,47$                   0,05%

14.4 1323 m2 59,00 201,63$              11.895,92$                 0,49%

2.439.779,99$      100,00%

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETE CIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100.-

Rejillas de aporte de aire

Cámara séptica 

Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso incluye aleros 

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1 0,90x2,10 de chapa / acceso 

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

V3 0,90x0,60 de aluminio

P chapa  0,80x2,10 media hoja vidreada en cocina lavadero

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

Pozo absorbente incluye ventilación

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Cubierta metálica Nº 25 (Correa metálica s/cálculo+entramado alambre+ 
lana vidrio 100 mm c/papel craft + alfajía + Chapa nº 25 sinusoidal) incluye 
cenefas y cumbrera

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

CUBIERTA DE TECHO 

C1

Viga Vinculación

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Cañería y cajas
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Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciones

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

HORMIGONES

Viga Dintel

Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Conexión Inst. Sanitaria: A pozo

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

N° ITEM ITEMS DE OBRACOD.

REVOQUES

OBRA : Bº 60º ANIVERSARIO II ETAPA - DPTO. MALARGÜE  -

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL
PRECIO 

UNITARIO
% INCIDENCIAUD

Piso cerámico en toda la vivienda

Ventilación

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa enterrado

Hormigón de vigas de fundación VF

AISLACIONES

TRABAJOS PRELIMINARES

Tabique durlock 

Pintura exterior

PRECIO TOTAL VIVIENDA ALAS 2D

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

CANT

Revoque interior grueso hidrófugo

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

Artefactos, grifería y colocación (incluye calefón modulante)

Desagüe pluvial

Bomba presurizadora incluye gabinete de proteccion

Revoque exterior fratazado entrefino

Termotanque solar incluye soporte 

Colector de tanque de reserva

Esmalte sintético en carpintería

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Convertidor de óxido en estructura metálica cubierta

 CARPINTERÍA

Camaras de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior


