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| OBRA : B° 60° ANIVERSARIO Il ETAPA - DPTO. MALARGUE -

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2019

Conexién Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA | ub | CANT | PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 10.422,83 0,43%
1.2 1410 [Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones | m3 | B 6.607,66 0,27%
3 HORMIGONES
3.1 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 13.361,55 0,55%
3.2 1052 |Fundaciones m3 $ 118.604,37 4,86%
3.3 1063 [Hormigén de vigas de fundacién VF m3 $ 22.292,43 0,91%
3.4 1102 |Viga Vinculacién m3 $ 69.395,27 2,84%
35 1969 |Viga cumbrera m3 $ 16.504,65 0,68%
3.6 1915 |Viga Dintel m3 $ 22.317,02 0,91%
3.7 1072 |CV m3 $ 42.861,52 1,76%
3.8 1096 |[C1 m3 $ 13.277,92 0,54%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 $ 9.368,65 0,38%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 18.262,24 0,75%
43 1218 ﬁ:]s::é%n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 $ 37.007,82 1.50%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 $ 128.220,72 5,26%
5.2 S/C  |[Mamposteria (A=0.12m ) m2 $ 6.808,73 0,28%
5.3 1948 |Tabique durlock m2 $ 56.288,78 2,31%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta metalica N° 25 (Correa metalica s/calculo+entramado alambre+
6.1 1936 |lana vidrio 100 mm c/papel craft + alfajia + Chapa n° 25 sinusoidal) incluye m2 $ 347.528,02 14,24%
cenefas y cumbrera
6.2 1280 |Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso incluye aleros m2 $ 64.090,86 2,63%
7 REVOQUES
7.1 1217 [Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 21.097,99 0,86%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 $ 14.979,48 0,61%
7.3 1232 |Bolseado interior m2 $ 28.903,13 1,18%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 59.044,54 2,42%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 $ 47.104,55 1,93%
8.2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 5.546,51 0,23%
8.3 1211 |Veredin perimetral ml $ 36.027,24 1,48%
8.4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 $ 14.496,69 0,59%
8.5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 63.913,61 2,62%
8.6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 28.326,34 1,16%
8.7 1300 |Zbcalo ceramico ml $ 16.630,76 0,68%
9 CARPINTERIA
9.1 S/IC P1 0,90x2,10 de chapa / acceso un $ 29.510,48 1,21%
9.2 S/C  |P20,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 32.983,85 1,35%
9.3 S/IC P chapa 0,80x2,10 media hoja vidreada en cocina lavadero un $ 32.594,84 1,34%
9.4 S/C  |V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 25.327,21 1,04%
9.5 S/C  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 40.523,54 1,66%
9.6 S/C  |V30,90%0,60 de aluminio un $ 11.397,24 0,47%
9.7 S/C Puertas de chapa en bajo mesada un $ 7.809,48 0,32%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C  |Base de cloacas gl $ 27.711,63 1,14%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 74.288,89 3,04%
10.3 sS/iC Colector de tanque de reserva gl $ 7.589,66 0,31%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa enterrado gl $ 32.707,58 1,34%
10.5 S/C  |Bomba presurizadora incluye gabinete de proteccion gl $ 36.316,70 1,49%
10.6 S/C  |Artefactos, griferia y colocacion (incluye calefén modulante) gl $ 114.918,48 4,71%
10.7 s/iC Camaras de inspeccion gl $ 9.365,21 0,38%
10.8 S/C  |Termotanque solar incluye soporte gl $ 122.701,07 5,03%
10.9 S/C  |Ventilaciéon gl $ 8.164,67 0,33%
10.10 S/C  |Pozo absorbente incluye ventilacién gl $ 63.614,77 2,61%
10.11 S/C  |Camara séptica gl $ 36.024,91 1,48%
10.12 S/C Desagiie pluvial gl $ 11.838,87 0,49%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/IC Cafieria y cajas gl $ 61.850,08 2,54%
11.2 sS/IC Cableado llaves y tomas gl $ 67.004,25 2,75%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 64.427,16 2,64%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion gl $ 35.559,74 1,46%
12 INSTALACION DE GAS
12.1 S/C |Cafieriay llaves de paso interna gl $ 21.589,07 0,88%
12.2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 20.970,65 0,86%
12.3 S/IC Rejillas de aporte de aire gl $ 2.523,65 0,10%
12.4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 5.107,72 0,21%
13 PINTURA
13.1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 11.352,56 0,47%
13.2 1305 |Convertidor de 6xido en estructura metalica cubierta m2 $ 9.507,51 0,39%
13.3 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 50.600,89 2,07%
14 VARIOS
14.1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 $ 11.469,38 0,47%
14.2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 $ 1.150,47 0,05%
14.4 1323 |Limpieza de obra m2 $ 11.895,92 0,49%

PRECIO TOTAL VIVIENDA ALAS 2D 2.439.779,99 100,00%

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA'Y NUEVE MIL SETE CIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100.-
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE DE 2019



