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LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 

Expte. Nº: 8184-G-18 
 

 

 

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO 

60º ANIVERSARIO II ETAPA 
 

24 VIVIENDAS 

 

Plan Mendoza Construye  

Línea de acción 1: Vivienda Social 

 
    

 

Distrito: MALARGÜE 

Departamento: MALARGÜE 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 59.188.621,20 (pesos 

cincuenta y nueve millones ciento ochenta y ocho mil seiscientos 

veintiuno con 20/100). 

Plazo de ejecución: 10 Meses (300 días corridos). 
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� Fecha de Apertura de Sobres:  

 

 

 

 

� Hora de Apertura de Sobres:  

 

 

                                                                                  

 

� Lugar de Apertura de Sobres: 

Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Calle Lavalle 92 - Mendoza 

 
 
 
 
 


