
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% =  3,60 m2  = Sup. Total = 62,90 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2019

  

  

1   
1.1 1000 m2 63,72 176,66$              11.256,66$                 0,42%

1.2 1410 m3 0,00 -$                   -$                            0,00%

1.3 1413 m3 0,00 -$                   -$                            0,00%

2    
2.1 1010 m3 5,65 1.263,90$           7.139,01$                   0,27%

3   
3,1 1021 m3 1,43 10.114,72$         14.430,47$                 0,54%

3,2 1052 m3 6,50 19.695,18$         128.092,72$               4,79%

3,3 1063 m3 0,75 32.029,35$         24.075,82$                 0,90%

3,4 1102 m3 2,02 37.070,12$         74.946,89$                 2,80%

3,5 1969 m3 0,45 39.296,78$         17.825,02$                 0,67%

3,6 1915 m3 0,75 32.064,69$         24.102,38$                 0,90%

3,7 1072 m3 1,08 42.521,34$         45.963,87$                 1,72%

3,8 1096 m3 0,39 35.693,33$         13.928,97$                 0,52%

4    
4.1 1129 m2 23,91 423,16$              10.118,15$                 0,38%

4.2 1127 m2 35,32 558,48$              19.723,22$                 0,74%

4.3 1218 m2 129,47 307,70$              39.838,79$                 1,49%

5    
5.1 1135 m2 89,55 1.542,78$           138.158,71$               5,17%

5.2 S/C m2 8,80 835,94$              7.353,43$                   0,28%

5.3 1948 m2 46,63 1.284,62$           59.903,95$                 2,24%

6    

6.1 1936 m2 67,26 5.580,09$           375.330,26$               14,04%

6.2 1280 m2 67,26 1.029,08$           69.218,13$                 2,59%

7    
7.1 1217 m2 29,51 766,64$              22.626,99$                 0,85%

7.2 2010 m2 13,44 1.114,54$           14.979,48$                 0,56%

7.3 1232 m2 115,54 269,46$              31.131,64$                 1,16%

7.4 1219 m2 102,55 617,39$              63.312,92$                 2,37%

8    
8.1 1206 m2 52,10 976,46$              50.872,91$                 1,90%

8.2 1437 m2 4,00 1.386,63$           5.546,51$                   0,21%

8.3 1211 ml 34,56 1.125,85$           38.909,42$                 1,46%

8.4 1285 m2 9,77 1.601,84$           15.656,43$                 0,59%

8.5 1285 m2 43,09 1.601,84$           69.026,69$                 2,58%

8.6 1295 m2 18,05 1.695,17$           30.592,44$                 1,14%

8.7 1300 ml 45,14 397,86$              17.961,22$                 0,67%

9    
9.1 S/C un 2,00 32.789,42$         65.578,84$                 2,45%

9.2 S/C un 2,00 12.216,24$         24.432,48$                 0,91%

9.3 S/C un 1,00 12.216,24$         12.216,24$                 0,46%

9.4 S/C un 1,00 25.327,21$         25.327,21$                 0,95%

9.5 S/C un 3,00 20.261,77$         60.785,30$                 2,27%

9.6 S/C un 1,00 7.598,16$           7.598,16$                   0,28%

9.7 S/C un 1,00 7.809,48$           7.809,48$                   0,29%

10    
10.1 S/C gl 1,00 27.711,63$         27.711,63$                 1,04%

10.2 S/C gl 1,00 74.288,89$         74.288,89$                 2,78%

10.3 S/C gl 1,00 7.589,66$           7.589,66$                   0,28%

10.4 S/C gl 1,00 32.707,58$         32.707,58$                 1,22%

10.5 S/C gl 1,00 36.316,70$         36.316,70$                 1,36%

10.6 S/C gl 1,00 215.073,63$       215.073,63$               8,04%

10.7 S/C gl 1,00 122.701,07$       122.701,07$               4,59%

10.8 S/C gl 1,00 9.365,21$           9.365,21$                   0,35%

10.9 S/C gl 1,00 8.164,67$           8.164,67$                   0,31%

10.10 S/C gl 1,00 63.614,77$         63.614,77$                 2,38%

10.11 S/C gl 1,00 36.024,91$         36.024,91$                 1,35%

10.12 S/C gl 1,00 11.838,87$         11.838,87$                 0,44%

11     
11.1 S/C gl 1,00 61.850,08$         61.850,08$                 2,31%

11.2 S/C gl 1,00 67.004,25$         67.004,25$                 2,51%

11.3 S/C gl 1,00 64.427,16$         64.427,16$                 2,41%

11.4 S/C gl 1,00 35.559,74$         35.559,74$                 1,33%

12   
12.1 S/C gl 1,00 21.589,07$         21.589,07$                 0,81%

12.2 S/C gl 1,00 20.970,65$         20.970,65$                 0,78%

12.3 S/C gl 1,00 2.523,65$           2.523,65$                   0,09%

12.4 S/C gl 1,00 5.107,72$           5.107,72$                   0,19%

13   
13.1 1306 m2 18,90 648,72$              12.260,77$                 0,46%

13.2 1305 m2 36,00 285,24$              10.268,11$                 0,38%

13.3 1313 m2 102,55 529,10$              54.258,86$                 2,03%

14    
14,1 1319 m2 6,12 2.197,20$           13.446,86$                 0,50%

14,2 1315 m2 0,54 2.556,61$           1.380,57$                   0,05%

14.3 1323 m2 59,00 201,63$              11.895,92$                 0,44%

2.673.711,78$      100,00%

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIE NTOS ONCE CON 78/100.-

Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso incluye aleros 

Convertidor de óxido en estructura metálica cubierta

Termotanque solar incluye soporte 

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1d 1,00x2,10 de chapa / accesos

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

V3 0,60x0,60 de aluminio

 CARPINTERÍA

Camaras de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Colector de tanque de reserva

Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

Artefactos, grifería y colocación (incluye calefón modulante) 

Bomba presurizadora incluye gabinete de proteccion

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Cubierta metálica Nº 25 (Correa metálica s/cálculo+entramado alambre+ 
lana vidrio 100 mm c/papel craft + alfajía + Chapa nº 25 sinusoidal) incluye 
cenefas y cumbrera

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

Tabique durlock 

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Pozo absorbente incluye ventilación

Desagüe pluvial

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición

AISLACIONES

CUBIERTA DE TECHO 

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE DE 2019

Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciones

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

TRABAJOS PRELIMINARES

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Conexión Inst. Sanitaria: A pozo

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

N° ITEM COD.

OBRA : Bº 60º ANIVERSARIO II ETAPA - DPTO. MALARGÜE  -

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL
PRECIO 

UNITARIO
% INCIDENCIAUD CANT

Piso cerámico en toda la vivienda

PRECIO TOTAL VIVIENDA  DISCAPACITADO

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

Ventilación

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa enterrado

Pintura exterior

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

ITEMS DE OBRA

HORMIGONES

Viga Dintel

C1

Viga Vinculación

REVOQUES

Revoque interior grueso hidrófugo

Hormigón de vigas de fundación VF

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

Cañería y cajas

Revoque exterior fratazado entrefino

Cámara séptica 

Esmalte sintético en carpintería


