_IPV (£ MENDOZA
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| OBRA : B° AIRES DE MI TIERRA - TUPUNGATO -

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2019

Conexién Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA | ub | CANT | PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 8.773,43 0,43%
1.2 1410 [Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones | m3 | B 5.562,01 0,27%
3 HORMIGONES
3.1 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 11.247,09 0,55%
3.2 1052 |Fundaciones m3 $ 99.835,32 4,86%
3.3 1063 [Hormigén de vigas de fundacién VF m3 $ 18.764,67 0,91%
3.4 1102 |Viga Vinculacién m3 $ 58.413,53 2,84%
35 1969 |Viga cumbrera m3 $ 13.892,80 0,68%
3.6 1915 |Viga Dintel m3 $ 18.785,37 0,91%
3.7 1072 |CV m3 $ 36.078,72 1,76%
3.8 1096 |[C1 m3 $ 11.176,70 0,54%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 $ 7.886,07 0,38%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 15.372,25 0,75%
43 1218 ﬁ:]s::é%n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 $ 31.207.12 1.50%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 $ 107.929,90 5,26%
5.2 S/C  |[Mamposteria (A=0.12m ) m2 $ 5.731,26 0,28%
5.3 1948 |Tabique durlock m2 $ 47.381,13 2,31%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta metalica N° 25 (Correa metalica s/calculo+entramado alambre+
6.1 1936 |lana vidrio 100 mm c/papel craft + alfajia + Chapa n° 25 sinusoidal) incluye m2 $ 292.532,00 14,24%
cenefas y cumbrera
6.2 1280 |Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso incluye aleros m2 $ 53.948,54 2,63%
7 REVOQUES
7.1 1217 [Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 17.759,25 0,86%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 $ 12.608,99 0,61%
7.3 1232 |Bolseado interior m2 $ 24.329,24 1,18%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 49.700,79 2,42%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 $ 39.650,29 1,93%
8.2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 4.668,78 0,23%
8.3 1211 |Veredin perimetral ml $ 30.325,96 1,48%
8.4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 $ 12.202,61 0,59%
8.5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 53.799,33 2,62%
8.6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 23.843,72 1,16%
8.7 1300 |Zbcalo ceramico ml $ 13.998,95 0,68%
9 CARPINTERIA
9.1 S/IC P1 0,90x2,10 de chapa / acceso un $ 24.840,47 1,21%
9.2 S/C  |P20,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 27.764,18 1,35%
9.3 S/IC P chapa 0,80x2,10 media hoja vidreada en cocina lavadero un $ 27.436,74 1,34%
9.4 S/C  |V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 21.319,20 1,04%
9.5 S/C  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 34.110,72 1,66%
9.6 S/C  |V30,90%0,60 de aluminio un $ 9.593,64 0,47%
9.7 S/C Puertas de chapa en bajo mesada un $ 6.573,64 0,32%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 sS/IC Base de cloacas gl $ 23.326,28 1,14%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 62.532,73 3,04%
10.3 sS/iC Colector de tanque de reserva gl $ 6.388,61 0,31%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa enterrado gl $ 27.531,63 1,34%
10.5 S/C  |Bomba presurizadora (Incluye gabinete de proteccion) gl $ 30.569,62 1,49%
10.6 S/C  |Artefactos, griferia y colocacion (incluye calefén modulante) gl $ 96.732,73 4,71%
10.7 sS/iC Camaras de inspeccion gl $ 7.883,18 0,38%
10.8 S/C  |Termotanque solar incluye soporte gl $ 103.283,73 5,03%
10.9 S/C  |Ventilacion gl $ 6.872,62 0,33%
10.10 S/C  |Pozo absorbente incluye ventilacién gl $ 53.547,78 2,61%
10.11 S/C  [Camara séptica gl $ 30.324,00 1,48%
10.12 S/C Desagiie pluvial gl $ 9.965,38 0,49%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/IC Cafieria y cajas gl $ 52.062,35 2,54%
11.2 sS/IC Cableado llaves y tomas gl $ 56.400,88 2,75%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 54.231,62 2,64%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion gl $ 29.932,44 1,46%
12 INSTALACION DE GAS
12.1 S/C |Cafieriay llaves de paso interna gl $ 18.172,61 0,88%
12.2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 17.652,06 0,86%
12.3 S/C  |Rejillas de aporte de aire gl $ 2.124,28 0,10%
12.4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 4.299,42 0,21%
13 PINTURA
13.1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 9.556,03 0,47%
13.2 1305 |Convertidor de 6xido en estructura metalica cubierta m2 $ 8.002,95 0,39%
13.3 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 42.593,34 2,07%
14 VARIOS
14.1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 $ 9.654,36 0,47%
14.2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 $ 968,41 0,05%
14.3 1323 |Limpieza de obra m2 $ 10.013,40 0,49%

PRECIO TOTAL VIVIENDA ALAS 2D 2.053.686,86 100,00%

DOS MILLONES CINCUENTA'Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHEN TA'Y SEIS CON 86/100.-
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE DE 2019



