
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% =  3,60 m2  = Sup. Total = 62,90 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial ABRIL 2018

  

  

1   
1.1 1000 m2 7.233,16$                     0,71%

1.2 1410 m3 -$                             0,00%

1.3 1413 m3 -$                             0,00%

2    
2.1 1010 m3 3.778,54$                     0,37%

3   
3,1 1021 m3 7.089,45$                     0,70%

3,2 1052 m3 51.152,66$                   5,04%

3,3 1063 m3 10.227,54$                   1,01%

3,4 1102 m3 32.148,91$                   3,17%

3,5 1969 m3 7.641,13$                     0,75%

3,6 1915 m3 10.930,46$                   1,08%

3,7 1072 m3 18.699,08$                   1,84%

3,8 1096 m3 3.665,08$                     0,36%

3,9 1080 m3 7.873,85$                     0,78%

3,10 1925 m3 3.917,42$                     0,39%

4    
4.1 1129 m2 4.393,79$                     0,43%

4.2 1127 m2 8.044,25$                     0,79%

4.3 1218 m2 17.663,79$                   1,74%

4,4 1189 m2 313,30$                        0,03%

5    
5.1 1135 m2 70.305,52$                   6,93%

5,2 S/C m2 3.813,24$                     0,38%

5,3 1948 m2 26.782,12$                   2,64%

6    

7    
7.1 1217 m2 9.116,85$                     0,90%

7.2 2010 m2 7.622,64$                     0,75%

7,3 1232 m2 15.110,64$                   1,49%

7,4 1219 m2 28.375,25$                   2,80%

8    
8.1 1206 m2 22.689,22$                   2,24%

8,2 1437 m2 2.683,09$                     0,26%

8,3 1211 ml 16.873,12$                   1,66%

8,4 1285 m2 6.975,86$                     0,69%

8,5 1285 m2 30.755,46$                   3,03%

8,6 1295 m2 13.771,78$                   1,36%

8,7 1300 ml 8.270,36$                     0,82%

9    
9,1 S/C un 25.069,80$                   2,47%

9,2 S/C un 12.774,85$                   1,26%

9,3 S/C un 6.387,43$                     0,63%

9,4 S/C un 10.927,50$                   1,08%

9,5 S/C un 23.841,81$                   2,35%

9,6 S/C un 2.320,75$                     0,23%

9,7 S/C un 2.062,89$                     0,20%

10    
10.1 S/C gl 10.070,66$                   0,99%

10.2 S/C gl 21.895,38$                   2,16%

10.3 S/C gl 4.183,70$                     0,41%

10.4 S/C gl 11.692,47$                   1,15%

10.5 S/C gl 63.974,31$                   6,31%

10.6 S/C gl 5.419,77$                     0,53%

10.7 S/C gl 3.656,27$                     0,36%

10.8 S/C gl 14.806,52$                   1,46%

10.9 S/C gl 6.945,32$                     0,68%

11    
11.1 S/C gl 19.004,54$                   1,87%

11.2 S/C gl 20.588,26$                   2,03%

11.3 S/C gl 19.796,40$                   1,95%

11.4 S/C gl 12.463,59$                   1,23%

12   
12,1 S/C gl 11.348,79$                   1,12%

12,2 S/C gl 9.623,30$                     0,95%

12,3 S/C gl 2.524,62$                     0,25%

12,4 S/C gl 2.433,42$                     0,24%

13   
13,1 1306 m2 5.177,99$                     0,51%

13,2 1313 m2 22.643,30$                   2,23%

14    
14,1 1319 m2 4.879,75$                     0,48%

14,2 1315 m2 491,06$                        0,05%

14,3 1323 m2 6.260,99$                     0,62%

1.014.202,16$       100,00%

Esmalte sintético en carpintería

Aislacion hidrófuga en losa de tanque

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

Cañería y cajas

Artefactos, grifería y colocación 

Pintura exterior

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

Revoque exterior fratazado entrefino

Revoque interior grueso hidrófugo

Piso cerámico en toda la vivienda

Ventilación

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa

Hormigón de vigas de fundación VF

AISLACIONES

Losa maciza de tanque

CUBIERTA DE TECHO 

REVOQUES

OBRA : Bº BELTRÁN - MAIPÚ

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL % INCIDENCIAUD

Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Conexión Inst. Sanitaria: A cloaca

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

C2 tanque

N° ITEM COD. ITEMS DE OBRA

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, MAYO DE 2018

Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciones

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

TRABAJOS PRELIMINARES

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

HORMIGONES

Viga Dintel

C1

Viga Vinculación

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Enlace a conexión de cloaca

Desagüe pluvial

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Cubierta Liviana: Chapa autoportante nº 22 +poliuretano de 60mm + chapa

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

Tabique durlock 

6.1

V3 0,60x0,60 de aluminio

 CARPINTERÍA

Camaras de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Colector de tanque de reserva

Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1d 1,00x2,10 de chapa / accesos

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

193.019,12$                 19,03%
inferior lisa prepintada blanca

S/C m2


