
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS 
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% =  3,20 m2  = Sup. Total = 59,00 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial ABRIL 2018

  

   

1   
1.1 1000 m2 6.697,37$                     0,72%

1.2 1410 m3 -$                             0,00%

1.3 1413 m3 -$                             0,00%

2    
2.1 1010 m3 3.497,31$                     0,38%

3   
3,1 1021 m3 6.564,31$                     0,71%

3,2 1052 m3 47.363,57$                   5,10%

3,3 1063 m3 9.469,95$                     1,02%

3,4 1102 m3 29.767,51$                   3,20%

3,5 1969 m3 7.075,12$                     0,76%

3,6 1915 m3 10.120,80$                   1,09%

3,7 1072 m3 17.313,96$                   1,86%

3,8 1096 m3 3.393,59$                     0,37%

3,9 1080 m3 7.873,85$                     0,85%

3,10 1925 m3 3.917,42$                     0,42%

4    
4.1 1129 m2 4.068,33$                     0,44%

4.2 1127 m2 7.448,38$                     0,80%

4.3 1218 m2 16.355,36$                   1,76%

4,4 1189 m2 313,30$                        0,03%

5    
5.1 1135 m2 65.097,71$                   7,00%

5,2 S/C m2 3.530,78$                     0,38%

5,3 1948 m2 24.798,26$                   2,67%

6    

7    
7.1 1217 m2 8.441,53$                     0,91%

7.2 2010 m2 7.622,64$                     0,82%

7,3 1232 m2 13.991,33$                   1,51%

7,4 1219 m2 26.273,38$                   2,83%

8    
8.1 1206 m2 21.008,54$                   2,26%

8,2 1437 m2 2.683,09$                     0,29%

8,3 1211 ml 15.623,26$                   1,68%

8,4 1285 m2 6.459,13$                     0,69%

8,5 1285 m2 28.477,28$                   3,06%

8,6 1295 m2 12.751,65$                   1,37%

8,7 1300 ml 7.657,74$                     0,82%

9    
9,1 S/C un 11.281,41$                   1,21%

9,2 S/C un 19.162,28$                   2,06%

9,3 S/C un 13.698,86$                   1,47%

9,4 S/C un 9.934,09$                     1,07%

9,5 S/C un 15.894,54$                   1,71%

9,6 S/C un 3.481,12$                     0,37%

9,7 S/C un 2.062,89$                     0,22%

10    
10.1 S/C gl 10.070,66$                   1,08%

10.2 S/C gl 21.895,38$                   2,36%

10.3 S/C gl 4.183,70$                     0,45%

10.4 S/C gl 11.692,47$                   1,26%

10.5 S/C gl 36.586,47$                   3,94%

10.6 S/C gl 5.419,77$                     0,58%

10.7 S/C gl 3.656,27$                     0,39%

10.8 S/C gl 14.806,52$                   1,59%

10.9 S/C gl 6.945,32$                     0,75%

11    
11.1 S/C gl 19.004,54$                   2,04%

11.2 S/C gl 20.588,26$                   2,21%

11.3 S/C gl 19.796,40$                   2,13%

11.4 S/C gl 12.463,59$                   1,34%

12   
12,1 S/C gl 11.348,79$                   1,22%

12,2 S/C gl 9.623,30$                     1,04%

12,3 S/C gl 2.524,62$                     0,27%

12,4 S/C gl 2.433,42$                     0,26%

13   
13,1 1306 m2 4.794,43$                     0,52%

13,2 1313 m2 20.966,02$                   2,26%

14    
14,1 1319 m2 4.162,14$                     0,45%

14,2 1315 m2 409,21$                        0,04%

14,3 1323 m2 6.260,99$                     0,67%

929.525,34$          100,00%

178.721,41$                 19,23%
inferior lisa prepintada blanca

S/C m2

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1 0,90x2,10 de chapa / acceso 

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

V3 0,90x0,60 de aluminio

 CARPINTERÍA

Camaras de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Colector de tanque de reserva

P chapa  0,80x2,10 media hoja vidreada en cocina lavadero

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Cubierta Liviana: Chapa autoportante nº 22 +poliuretano de 60mm + chapa

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

Tabique durlock 

6.1

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Enlace a conexión de cloaca

Desagüe pluvial

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición

HORMIGONES

Viga Dintel

C1

Viga Vinculación

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, MAYO DE 2018

Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciónes

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

TRABAJOS PRELIMINARES

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Conexión Inst. Sanitaria: A cloaca

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

C2 tanque

N° ITEM COD. ITEMS DE OBRA

OBRA : Bº BELTRÁN - MAIPÚ

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL % INCIDENCIAUD

Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Piso cerámico en toda la vivienda

Ventilación

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa

Hormigón de vigas de fundación VF

AISLACIONES

Losa maciza de tanque

CUBIERTA DE TECHO 

REVOQUES

Pintura exterior

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

Revoque exterior fratazado entrefino

Revoque interior grueso hidrófugo

Esmalte sintético en carpintería

Aislacion hidrófuga en losa de tanque

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

Cañería y cajas

Artefactos, grifería y colocación 


