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| OBRA : B° BELTRAN - MAIPU |

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial ABRIL 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 | $ 7.233,16 0,71%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 [$ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 |$ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones | m3|s 3.778,54 0,37%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 | $ 7.089,45 0,70%
3,2 1052 |Fundaciones m3 | $ 51.152,66 5,04%
33 1063 |Hormigén de vigas de fundacién VF m3 | $ 10.227,54 1,01%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 | $ 32.148,91 3,17%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 | $ 7.641,13 0,75%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 | $ 10.930,46 1,08%
3,7 1072 |CV m3 |$ 18.699,08 1,84%
3,8 1096 |C1 m3 | $ 3.665,08 0,36%
3,9 1080 |C2 tanque m3 [$ 7.873,85 0,78%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 | $ 3.917,42 0,39%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 [$ 4.393,79 0,43%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 | $ 8.044,25 0,79%
43 1218 ﬁi’jsrlT?:(;c;n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 | s 17.663,79 1,74%
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 [$ 313,30 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 | $ 70.305,52 6,93%
52 SIC Mamposteria ( A=0.12m) m2 | $ 3.813,24 0,38%
5,3 1948 |Tabique durlock m2 [$ 26.782,12 2,64%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante n°® 22 +poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | ; m2 [$ 193.019,12 19,03%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 | $ 9.116,85 0,90%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2|$ 7.622,64 0,75%
7,3 1232 |Bolseado interior m2 | $ 15.110,64 1,49%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 | $ 28.375,25 2,80%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 22.689,22 2,24%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.683,09 0,26%
8,3 1211 |Veredin perimetral m [$ 16.873,12 1,66%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 | $ 6.975,86 0,69%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 | $ 30.755,46 3,03%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 | $ 13.771,78 1,36%
8,7 1300 |Z6calo ceramico m [$ 8.270,36 0,82%
9 CARPINTERIA
9,1 SIC P1d 1,00x2,10 de chapa / accesos un | $ 25.069,80 2,47%
9,2 SIC P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 12.774,85 1,26%
9,3 SIC Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 6.387,43 0,63%
9,4 S/C V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 10.927,50 1,08%
9,5 S/C V21,20 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 23.841,81 2,35%
9,6 S/C V3 0,60x0,60 de aluminio un | $ 2.320,75 0,23%
9,7 S/C Puertas de chapa en bajo mesada un |$ 2.062,89 0,20%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/iC Base de cloacas g |$ 10.070,66 0,99%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria g |$ 21.895,38 2,16%
10.3 S/IC Colector de tanque de reserva g |$ 4.183,70 0,41%
10.4 S/IC  [Tanque de reserva polietileno tricapa g |$ 11.692,47 1,15%
10.5 S/IC Artefactos, griferia y colocacion g |$ 63.974,31 6,31%
10.6 SIC Camaras de inspeccion g |$ 5.419,77 0,53%
10.7 S/IC Ventilacion g |$ 3.656,27 0,36%
10.8 SIC Enlace a conexion de cloaca g |$ 14.806,52 1,46%
10.9 S/C Desagiie pluvial g |$ 6.945,32 0,68%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/iC Cafieria y cajas g |$ 19.004,54 1,87%
11.2 SIC Cableado llaves y tomas g |$ 20.588,26 2,03%
11.3 S/iC Tablero e interruptores g |$ 19.796,40 1,95%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion g |$ 12.463,59 1,23%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C  |Cafieriay llaves de paso interna g |$ 11.348,79 1,12%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador g |$ 9.623,30 0,95%
12,3 SIC Rejillas de aporte de aire g |$ 2.524,62 0,25%
12,4 S/C  [Ventilaciones cocina y calefén g |$ 2.433,42 0,24%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 | $ 5.177,99 0,51%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 [$ 22.643,30 2,23%
14 VARIOS
141 1319 |Vidrio de 3 mm m2 | $ 4.879,75 0,48%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 | $ 491,06 0,05%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 |$ 6.260,99 0,62%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.014.202,16 100,00%
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