
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS 
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% =  3,20 m2  = Sup. Total = 59,00 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2019

  

   

1   
1.1 1000 m2 59,00 148,70$              8.773,43$                   0,43%

1.2 1410 m3 0,00 -$                   -$                            0,00%

1.3 1413 m3 0,00 -$                   -$                            0,00%

2    
2.1 1010 m3 5,23 1.063,89$           5.562,01$                   0,27%

3   
3.1 1021 m3 1,32 8.514,07$           11.247,09$                 0,55%

3.2 1052 m3 6,02 16.578,43$         99.835,32$                 4,86%

3.3 1063 m3 0,70 26.960,73$         18.764,67$                 0,91%

3.4 1102 m3 1,87 31.203,81$         58.413,53$                 2,84%

3.5 1969 m3 0,42 33.078,10$         13.892,80$                 0,68%

3.6 1915 m3 0,70 26.990,48$         18.785,37$                 0,91%

3.7 1072 m3 1,01 35.792,38$         36.078,72$                 1,76%

3.8 1096 m3 0,37 30.044,89$         11.176,70$                 0,54%

4    
4.1 1129 m2 22,14 356,19$              7.886,07$                   0,38%

4.2 1127 m2 32,70 470,10$              15.372,25$                 0,75%

4.3 1218 m2 120,57 259,00$              31.227,12$                 1,52%

5    
5.1 1135 m2 83,11 1.298,64$           107.929,90$               5,26%

5.2 S/C m2 8,15 703,65$              5.731,26$                   0,28%

5.3 1948 m2 43,82 1.081,33$           47.381,13$                 2,31%

6    

6.1 1936 m2 62,28 4.697,05$           292.532,00$               14,24%

6.2 1280 m2 62,28 866,23$              53.948,54$                 2,63%

7    
7.1 1217 m2 27,52 645,32$              17.759,25$                 0,86%

7.2 2010 m2 13,44 938,17$              12.608,99$                 0,61%

7.3 1232 m2 107,27 226,81$              24.329,24$                 1,18%

7.4 1219 m2 95,64 519,69$              49.700,79$                 2,42%

8    
8.1 1206 m2 48,24 821,94$              39.650,29$                 1,93%

8.2 1437 m2 4,00 1.167,19$           4.668,78$                   0,23%

8.3 1211 ml 32,00 947,69$              30.325,96$                 1,48%

8.4 1285 m2 9,05 1.348,35$           12.202,61$                 0,59%

8.5 1285 m2 39,90 1.348,35$           53.799,33$                 2,62%

8.6 1295 m2 16,71 1.426,91$           23.843,72$                 1,16%

8.7 1300 ml 41,80 334,90$              13.998,95$                 0,68%

9    
9.1 S/C un 1,00 24.840,47$         24.840,47$                 1,21%

9.2 S/C un 3,00 9.254,73$           27.764,18$                 1,35%

9.3 S/C un 1,00 27.436,74$         27.436,74$                 1,34%

9.4 S/C un 1,00 21.319,20$         21.319,20$                 1,04%

9.5 S/C un 2,00 17.055,36$         34.110,72$                 1,66%

9.6 S/C un 1,00 9.593,64$           9.593,64$                   0,47%

9.7 S/C un 1,00 6.573,64$           6.573,64$                   0,32%

10    
10.1 S/C gl 1,00 23.326,28$         23.326,28$                 1,14%

10.2 S/C gl 1,00 62.532,73$         62.532,73$                 3,04%

10.3 S/C gl 1,00 6.388,61$           6.388,61$                   0,31%

10.4 S/C gl 1,00 27.531,63$         27.531,63$                 1,34%

10.5 S/C gl 1,00 30.569,62$         30.569,62$                 1,49%

10.6 S/C gl 1,00 96.732,73$         96.732,73$                 4,71%

10.7 S/C gl 1,00 7.883,18$           7.883,18$                   0,38%

10.8 S/C gl 1,00 103.283,73$       103.283,73$               5,03%

10.9 S/C gl 1,00 6.872,62$           6.872,62$                   0,33%

10.10 S/C gl 1,00 53.547,78$         53.547,78$                 2,61%

10.11 S/C gl 1,00 30.324,00$         30.324,00$                 1,48%

10.12 S/C gl 1,00 9.965,38$           9.965,38$                   0,49%

11     
11.1 S/C gl 1,00 52.062,35$         52.062,35$                 2,54%

11.2 S/C gl 1,00 56.400,88$         56.400,88$                 2,75%

11.3 S/C gl 1,00 54.231,62$         54.231,62$                 2,64%

11.4 S/C gl 1,00 29.932,44$         29.932,44$                 1,46%

12   
12.1 S/C gl 1,00 18.172,61$         18.172,61$                 0,88%

12.2 S/C gl 1,00 17.652,06$         17.652,06$                 0,86%

12.3 S/C gl 1,00 2.124,28$           2.124,28$                   0,10%

12.4 S/C gl 1,00 4.299,42$           4.299,42$                   0,21%

13   
13.1 1306 m2 17,50 546,06$              9.556,03$                   0,47%

13.2 1305 m2 33,33 240,10$              8.002,95$                   0,39%

13.3 1313 m2 95,64 445,37$              42.593,34$                 2,07%

14    
14.1 1319 m2 5,22 1.849,49$           9.654,36$                   0,47%

14.2 1315 m2 0,45 2.152,03$           968,41$                      0,05%

14.3 1323 m2 59,00 169,72$              10.013,40$                 0,49%

2.053.686,86$      100,00%

DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHEN TA Y SEIS CON 86/100.-

Pozo absorbente incluye ventilación

Rejillas de aporte de aire

Cámara séptica 

Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso incluye aleros 

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1 0,90x2,10 de chapa / acceso 

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

V3 0,90x0,60 de aluminio

Termotanque solar incluye soporte 

Colector de tanque de reserva

P chapa  0,80x2,10 media hoja vidreada en cocina lavadero

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Cubierta metálica Nº 25 (Correa metálica s/cálculo+entramado alambre+ 
lana vidrio 100 mm c/papel craft + alfajía + Chapa nº 25 sinusoidal) incluye 
cenefas y cumbrera

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

C1

Viga Vinculación

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Cañería y cajas

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE DE 2019

Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciones

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

HORMIGONES

Viga Dintel

Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Conexión Inst. Sanitaria: A pozo

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

N° ITEM ITEMS DE OBRACOD.

REVOQUES

OBRA : Bº 5 DE OCTUBRE - TUPUNGATO -

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL
PRECIO 

UNITARIO
% INCIDENCIAUD

Piso cerámico en toda la vivienda

Ventilación

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa enterrado

Hormigón de vigas de fundación VF

AISLACIONES

TRABAJOS PRELIMINARES

Tabique durlock 

Pintura exterior

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

CANT

Revoque interior grueso hidrófugo

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

CUBIERTA DE TECHO 

Artefactos, grifería y colocación (incluye calefón modulante)

Desagüe pluvial

Bomba presurizadora incluye gabinete de proteccion

Revoque exterior fratazado entrefino

Esmalte sintético en carpintería

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Convertidor de óxido en estructura metálica cubierta

 CARPINTERÍA

Camaras de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa 


