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ANEXO XV

INDICADORES AMBIENTALES

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES
IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCION

La Contratista debera elaborar un Plan de Seguimiento y Monitoreo de Obra conforme a
las pautas, condicionamientos y requisitos establecidos en el presente pliego. El Plan debera
contar con:

a) Definicidn de los elementos del medio ambiente que seran objeto de control y medicion

(se debera definir el factor especifico que requiere de algun tipo de medicion).

b) ldentificacion de los sitios de control y medicion.

c) Frecuencia de control y medicion.

d) Plan de Contingencias.

1. Preparacion del sitio

- La limpieza del terreno debe reducirse al minimo necesario para el desarrollo de la
actividad constructiva. El material extraido durante la etapa de limpieza del sitio debera
ser dispuesto en sitios seleccionados de tal forma que no cause trastornos en el
entorno, fundamentalmente no se deben alterar los sistemas de drenaje y riego
existentes, tanto naturales como construidos.

- En caso de existir desmonte, el material extraido nunca debera ser quemado en el sitio,
debe ser retirado y su disposicion final debera ser acordado con el Municipio.

- En caso de existir demoliciones se debe retirar todo el material proveniente de la
demolicion y, al igual que los escombros de obra deberan ser retirados diariamente o
peribdicamente segun el volumen de la obra y su transporte y disposicién final debera
ser acordado con el Municipio.

- Controlar el manejo adecuado en el movimiento de los suelos, para evitar los procesos
erosivos, en el entorno de la obra.

2. Obrador

En caso de existir obradores transitorios y/o méviles se tendran en cuenta las siguientes

medidas:

- Localizacién: ubicar, de ser posible, en un espacio que ya haya sido utilizado. Se debera
evitar su localizacién en el espacio destinado a espacio verde, a recreacién o futura
vivienda.

- Debera, en lo posible, quedar alejado de las viviendas, comercios e industrias a fin de
evitar molestias a los vecinos.

- Deberan contar con la infraestructura necesaria para dar cumplimiento a la Ley N° 19.587
de “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y sus decretos reglamentarios. Se debera
proporcionar a los trabajadores informacion sobre normas de higiene.

- Debera contar con un cerco perimetral y portdn que no permita el acceso a personas
ajenas alaobra.

- Los desechos tendran el tratamiento y disposicién final de acuerdo a la normativa
vigente. De acuerdo a lo descripto en el punto 7.

- Los residuos especiales y peligrosos se colocaran en tambores o contenedores bien
diferenciados y almacenados en lugares seguros - no deben quedar a la intemperie - para
ser retirados por empresas autorizadas como Operadoras y Transportistas de Residuos
Peligrosos, inscriptas en la Direccién de Saneamiento y Control Ambiental. La gestion de
los mismos debera cumplir con lo establecido por la Ley N° 5917 y su Decreto
Reglamentario N° 2625/99.

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucion  Péagina 1 de 4



~IPV (£)) MENDOZA
s €Y GOBIERNO

para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social
ANEXOS: 2 de 4

Se debera verificar el correcto tratamiento de los liquidos cloacales generados por los
sanitarios para el personal (bafios quimicos o instalados), a fin de minimizar el impacto
sobre los trabajadores y el entorno - suelo y agua subterranea -.

Verificar que el mantenimiento de las maquinas y equipos sean realizados en taller
adecuado atal fin y no en obra.-

Una vez terminados los trabajos se debera realizar el retiro de la totalidad de las
instalaciones fijas y maoviles, retiro y correcta disposicién de todo sobrante de insumos
de tareas: chatarras, escombros, cercas. Solo podran permanecer los elementos que
signifiguen una mejora para la zona con un uso determinado. Tapar y compactar toda
zanja 0 pozo que se hubiera realizado en la etapa constructiva, utilizando el material
removido. Restaurar los caminos utilizados para acceder a la obra y el obrador.
Reconstruir toda la infraestructura privada afectada por las obras (alambrados, postes,
etc.).

2.1.Acopio de materiales

No se acopiaran materiales fuera del area del obrador, solo se llevaran los materiales
necesarios para la ejecucion de las tareas diarias. El sobrante sera devuelto al obrador
una vez finalizada las tareas diarias.

Las areas de acopio de materiales deberan estar perfectamente identificadas vy
diferenciadas de sectores destinados a otros usos.

3. Movimiento de vehiculos
Durante todo el periodo de construccidén, se adoptaran las siguientes medidas para el
movimiento de vehiculos:

Todo vehiculo y equipo movil debera estar en buen estado mecénico y de carburacion, de
manera de evitar las emisiones de gases, humos y ruidos.

Se evitard al maximo los derrames de combustibles y/o lubricantes que puedan afectar al
ambiente, realizdndose el mantenimiento de los vehiculos y maquinarias fuera de la obra.
Se adoptaran medidas especiales para el movimiento de vehiculos dentro del area de
trabajo con el objeto de minimizar la posibilidad de accidentes de transito. Los circuitos
deberan estar convenientemente sefializados para evitar dafios a otros vehiculos,
personas y alas propiedades particulares.

Los equipos deben operarse de tal manera que eviten producir ruidos y deterioros al
medio.

. Transporte de materiales

Las tareas de acondicionamiento y construccion de las obras deberan realizarse en
horario diurno.

Todos los movimientos de materiales deberan asegurar una reducida emision de
contaminantes atmosféricos, manteniendo humedo el suelo extraido y evitando en la
medida de lo posible la simultaneidad de tareas contaminantes. Los estandares de
emisiéon y los horarios de funcionamiento seran convenidos con el Municipio.

Los monticulos de tierra permaneceran sélo por un breve periodo de tiempo, para evitar
que en jornadas ventosas la dispersion del polvo afecte al ambiente.

El suelo extraido y los escombros de obra serén retirados diariamente o periédicamente
segun el volumen de la obra y su transporte y disposiciéon final deberd ser acordado
previamente con el Municipio.

Latierra extraida, en caso se ser necesaria su reutilizacién, se ubicara de forma tal que no
intercepte la infraestructura de desaglies pluviales o riego urbano.

El material transportado a granel utilizado en obra (arena, ripio, etc), deberé cubrirse de tal
forma de no dispersar material particulado y la carga no debera superar la capacidad
tedrica del vehiculo.

Se debera asegurar que ningln material caiga de los vehiculos durante el transporte de
los mismos evitando dafios a caminos, vehiculos o personas.

El traslado de los materiales de desecho debera transportarse y almacenarse adoptando
medidas necesarias para evitar derrames, pérdidas y/o dafios por lluvias, anegamientos,
vientos, robos, incendios u otras causas, con dispositivos de seguridad adecuados para
hombres, vehiculos y bienes.
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Movimiento de suelo y excavaciones

Planificar los movimientos. Se debe avisar con anticipacion sobre las calles y viviendas
cuyos accesos se interrumpe. Coordinar con los vecinos y el area de Servicios Publicos
municipal la recoleccion diaria de los residuos de las cuadras interrumpidas.

Construir pasos peatonales frente a las viviendas afectadas.

No se debe acumular tierra que interrumpa los drenajes superficiales, que obstruyan el
paso, la entrada o salida de autos o personas.

Corregir toda acumulacion de agua por mala disposicion del material de excavaciones,
pozo, acumulacion de material y desvio.

Desvios y sefalizaciones

Para minimizar los efectos ambientales durante la etapa de construccién se sefalizaran
debidamente los sitios de peligro, con el objeto de evitar accidentes de cualquier naturaleza.

Se utilizaran dispositivos de carteles con sefiales preventivas, vallas que indiquen
variaciones de transito; barreras; conos en caso de ser reducido el tiempo de la duracion
de las tareas y todo otro dispositivo o elemento de tecnologia superior para brindar las
mejores condiciones de seguridad y de acuerdo a la legislacion vigente.

En caso de ser necesario, ante el estrechamiento de la calzada, se debera prever las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

En caso de ser necesario la realizacion de desvios sobre una ruta se debera presentar con
antelacién un plan de desvios de vehiculos a la Municipalidad, a la Direccién de Vias y
Medios de Transporte, a la Direccion Nacional o Provincial de Vialidad y, sefializar
correctamente los desvios y los cambios producidos en el transito vehicular.

Para asegurar la fluidez del transito se deberan extremar los controles en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en la Ley 24.449 y el Decreto 779/95, Sistema Uniforme de
Sefalizacion Vial y la Guia de Sefializacion Vial Transitoria de Obras y Desvios, del
Instituto de Seguridad y Educacién Vial.

Durante el dia la sefializacién se debe realizar con vallados de seguridad, y durante la
noche con balizas eléctricas en cantidad suficiente para dejar debidamente indicada la
zona de peligro, a fin de minimizar los accidentes de cualquier indole.

. Manejo de residuos

Todos los residuos (residuos organicos, desechos de construccion, etc.) se removeran
diariamente y su disposicién final se realizara de acuerdo a las disposiciones del
municipio.

La tierra y escombros se deben depositar en cajones o containers todo de acuerdo a lo
establecido en la Norma IRAM 10005 y reglamentaciones municipales vigentes.

Durante el desarrollo de los trabajos se debe mantener el maximo orden y limpieza. Se
deben dejar los espacios y calzadas totalmente limpias.

Para la disposicion y evacuacion de los desechos de obra se respetaran las siguientes
etapas:

Almacenamiento o disposicién temporaria: ElI almacenamiento se efectuar4d en
contenedores ubicados en lugares accesibles y despejados, de manera de no interferir el
normal desarrollo de las actividades residenciales, comerciales e industriales, y el flujo de
transito por la via secundaria.

Transporte: El transporte se realizar4 con vehiculos preparados para tal fin autorizados
por la municipalidad, evitando la caida de objetos y/o el derrame de liquidos durante el
recorrido hasta el lugar de su disposicion final.

Se deberan respetar los horarios establecidos por la Municipalidad para el retiro de
residuos.

Disposicion final: La disposicion final se llevard a cabo en el o los sitios autorizados para
tal efecto por la municipalidad correspondiente.

Los residuos se clasificardn en las siguientes categorias, las que tendran la siguiente
gestion de disposicidn transitoria, transporte y disposicion final:
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Residuos de obra: Incluye escombros, restos de asfalto, restos de hormigén, metal de
soldadura, restos de arena, maderas, virutas, cables, aisladores, plasticos, etc.

- Ladisposicién transitoria se realizara en contenedores habilitados para tal efecto.

- Se debera gestionar contratacion y retiro con empresas de contenedores.

- Se deberd gestionar permiso de vuelco con el municipio correspondiente.

Residuos Especiales: Incluye restos de aceites, lubricantes, combustibles y tierras, barros y
trapos contaminados con los mismos. También se incluyen dentro de esta categoria envases
de aceites, lubricantes y restos de pintura.

- La disposicién transitoria debera realizarse en contenedores cerrados y rotulados,
provistos por empresa operadora de residuos peligrosos, registrada en la Direcciéon de
Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- Se debera gestionar retiro, transporte y entrega con un contratista, transportista y
operador de residuos peligrosos. El transportista deber& estar registrado en la Direccién
de Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- La disposicion final estar4 dada por la tecnologia que aporte el operador de residuos
peligrosos.

8. Ruidos

- Sedeberarespetar los niveles de ruido regulados por Ley.

- Ubicar las fuentes de ruidos fijas alejadas lo mas posible de las viviendas.

- Minimizar el nivel de ruido en todas las tareas verificando el 6ptimo estado de
maquinarias y equipos.

9. Plan de contingencias
La empresa elaborara el correspondiente plan de contingencias el que debera ser aprobado
por el responsable del Instituto del seguimiento de la obra.

En general para el caso de construccion de conjuntos habitacionales corresponderia un Plan
de Contingencias Grado Il, el que debera tener en cuenta entre otros los siguientes
aspectos:

- Riesgo de vertidos liguidos y gaseosos.

- Riesgo de residuos peligrosos.

- Riesgos que puedan producirse por la interceptacion con las redes de servicios.

- Riesgos por sobrecarga de las vias por donde circulara el transporte de carga que genera
la propia obra.

- Riesgo Aluvional

- Riesgo eventos Climaticos: Viento Zonda, Granizo, etc.

- Riesgo Sismico

- Riesgo Tecnoldgico

10. Inspeccién ambiental

Con el fin de minimizar los impactos negativos se realizaran inspecciones ambientales
periddicas, durante todo el proceso de construccion, no mas de quince dias entre cada
inspeccion, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de mitigacién propuestas. En
caso gque se detecten situaciones imprevistas se deberd en forma inmediata proponer la
medida correctora.
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