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LICITACION PUBLICA

Expte. N°: 2562-G-18

OBRA: CONSTRUCCION BARRIO
MOLINA

10 VIVIENDAS

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda Social

Distrito: PHILLIPS

Departamento: JUNIN

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $9.379.930,19 (pesos
nueve millones trescientos setenta y nueve mil novecientos treinta con
19/100).

Plazo de ejecucion: 8 Meses (240 dias corridos)
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CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

= Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:

* Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Calle Lavalle 92 - Mendoza
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