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| OBRA : B AMERICASA - SAN RAFAEL -

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS 2 DORMITORIOS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2019

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana Cumbr. 4,20mts
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N° ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA | ub | CANT PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 8.773,43 0,44%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones [ m3 | ['s 5.562,01 0,28%
3 HORMIGONES
3.1 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 11.247,09 0,57%
3.2 1052 |Fundaciones m3 $ 99.835,32 5,04%
3.3 1063 |Hormigén de vigas de fundaciéon VF m3 $ 18.764,67 0,95%
3.4 1102 |Viga Vinculacién m3 $ 58.413,53 2,95%
3.5 1969 |Viga cumbrera m3 $ 13.892,80 0,70%
3.6 1915 |Viga Dintel m3 $ 18.785,37 0,95%
3.7 1072 |CV m3 $ 36.078,72 1,82%
3.8 1096 |[C1 m3 $ 11.176,70 0,56%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 $ 7.886,07 0,40%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 15.372,25 0,78%
43 1218 ﬁ:js::;;zn vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 s 31.227.12 1.58%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 $ 107.929,90 5,45%
5.2 S/C  |Mamposteria (A=0.12m) m2 $ 5.731,26 0,29%
5.3 1948 |Tabique durlock m2 $ 47.381,13 2,39%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta metalica N° 25 (Correa metalica s/céalculo+entramado alambre+ lana
6.1 1936 |vidrio 100mm c/papel craft + alfajia + Chapa n° 25 sinusoidal) incluye cenefasy | m2 $ 292.532,00 14,78%
cumbrera
6.2 1280 |Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso incluye aleros m2 $ 53.948,54 2,72%
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 17.759,25 0,90%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 $ 12.608,99 0,64%
7.3 1232 |Bolseado interior m2 $ 24.329,24 1,23%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 49.700,79 2,51%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 $ 39.650,29 2,00%
8.2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 4.668,78 0,24%
8.3 1211 |Veredin perimetral ml $ 30.325,96 1,53%
8.4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 $ 12.202,61 0,62%
8.5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 53.799,33 2,72%
8.6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 23.843,72 1,20%
8.7 1300 |Zébcalo ceramico ml $ 13.998,95 0,71%
9 CARPINTERIA
9.1 S/IC P1 0,90x2,10 de chapa / acceso un $ 24.840,47 1,25%
9.2 S/IC P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 27.764,18 1,40%
9.3 S/IC  |P chapa 0,80x2,10 media hoja vidreada en cocina lavadero un $ 27.436,74 1,39%
9.4 S/C  |V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 21.319,20 1,08%
9.5 S/C  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 34.110,72 1,72%
9.6 S/C  |V30,90x0,60 de aluminio un $ 9.593,64 0,48%
9.7 S/IC Puertas de chapa en bajo mesada un $ 6.573,64 0,33%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/IC Base de cloacas gl $ 23.326,28 1,18%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 62.532,73 3,16%
10.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl $ 6.388,61 0,32%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa enterrado gl $ 27.531,63 1,39%
10.5 S/C  |Bomba presurizadora incluye gabinete de proteccion gl $ 30.569,62 1,54%
10.6 S/C  |Artefactos, griferia y colocacién (incluye calefén modulante) gl $ 96.732,73 4,89%
10.7 S/C  |Termotanque solar incluye soporte gl $ 103.283,73 5,22%
10.8 sS/iC Camaras de inspeccion gl $ 7.883,18 0,40%
10.9 S/C  |Ventilaciéon gl $ 6.872,62 0,35%
10.10 s/iC Enlace a conexion de cloaca gl $ 9.965,38 0,50%
10.11 S/C Desagiie pluvial gl $ 9.965,38 0,50%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/IC Cafieria y cajas gl $ 52.062,35 2,63%
11.2 sS/iC Cableado llaves y tomas gl $ 56.400,88 2,85%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 54.231,62 2,74%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion gl $ 29.932,44 1,51%
12 INSTALACION DE GAS
12.1 S/C |Cafieriay llaves de paso interna gl $ 18.172,61 0,92%
12.2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 17.652,06 0,89%
12.3 sS/IC Rejillas de aporte de aire gl $ 2.124,28 0,11%
12.4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 4.299,42 0,22%
13 PINTURA
13.1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 9.556,03 0,48%
13.2 1305 |Convertidor de 6xido en estructura metalica cubierta m2 $ 8.002,95 0,40%
13.3 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 42.593,34 2,15%
14 VARIOS
14.1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 $ 9.654,36 0,49%
14.2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 $ 968,41 0,05%
14.3 1323 |Limpieza de obra m2 $ 10.013,40 0,51%

PRECIO TOTAL VIVIENDA ALAS 2D 1.979.780,45 100,00%

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA'Y NUEVE MIL SETECIENT OS OCHENTA CON 45/100.-
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE DE 2019



