
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS 
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% =  3,20 m2  = Sup. Total = 59,00 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial ABRIL 2018

  

   

1   
1.1 1000 m2 7.233,16$                     0,62%

1.2 1410 m3 -$                             0,00%

1.3 1413 m3 -$                             0,00%

2    
2.1 1010 m3 3.777,09$                     0,32%

3   
3.1 1021 m3 7.089,45$                     0,60%

3.2 1052 m3 51.152,66$                   4,35%

3.3 1063 m3 10.227,54$                   0,87%

3.4 1102 m3 32.148,91$                   2,73%

3.5 1969 m3 7.641,13$                     0,65%

3.6 1915 m3 10.930,46$                   0,93%

3.7 1072 m3 18.699,08$                   1,59%

3.8 1096 m3 3.665,08$                     0,31%

3.9 1080 m3 8.503,76$                     0,72%

3.10 1925 m3 4.230,81$                     0,36%

4    
4.1 1129 m2 4.393,79$                     0,37%

4.2 1127 m2 8.044,25$                     0,68%

4.3 1218 m2 17.663,79$                   1,50%

4.4 1189 m2 338,36$                        0,03%

5    
5.1 1135 m2 70.305,52$                   5,98%

5.2 S/C m2 3.813,24$                     0,32%

5.3 1948 m2 26.782,12$                   2,28%

6    

7    
7.1 1217 m2 9.116,85$                     0,78%

7.2 2010 m2 8.232,45$                     0,70%

7.3 1232 m2 15.110,64$                   1,29%

7.4 1219 m2 28.375,25$                   2,41%

8    
8.1 1206 m2 22.689,22$                   1,93%

8.2 1437 m2 2.897,74$                     0,25%

8.3 1211 ml 16.873,12$                   1,43%

8.4 1285 m2 6.975,86$                     0,59%

8.5 1285 m2 30.755,46$                   2,62%

8.6 1295 m2 13.771,78$                   1,17%

8.7 1300 ml 8.270,36$                     0,70%

9    
9.1 S/C un 12.183,92$                   1,04%

9.2 S/C un 20.695,26$                   1,76%

9.3 S/C un 14.794,76$                   1,26%

9.4 S/C un 10.728,81$                   0,91%

9.5 S/C un 17.166,10$                   1,46%

9.6 S/C un 3.759,61$                     0,32%

9.7 S/C un 2.227,92$                     0,19%

10    
10.1 S/C gl 10.876,31$                   0,92%

10.2 S/C gl 23.647,01$                   2,01%

10.3 S/C gl 4.518,39$                     0,38%

10.4 S/C gl 12.627,87$                   1,07%

10.5 S/C gl 39.513,39$                   3,36%

10.6 S/C gl 5.853,35$                     0,50%

10.7 S/C gl 3.948,78$                     0,34%

10.8 S/C gl 15.991,04$                   1,36%

10.9 S/C gl 7.500,95$                     0,64%

11    
11.1 S/C gl 20.524,91$                   1,75%

11.2 S/C gl 22.235,32$                   1,89%

11.3 S/C gl 21.380,11$                   1,82%

11.4 S/C gl 13.460,68$                   1,14%

12   
12.1 S/C gl 12.256,69$                   1,04%

12.2 S/C gl 10.393,17$                   0,88%

12.3 S/C gl 2.726,59$                     0,23%

12.4 S/C gl 2.628,09$                     0,22%

13   
13.1 1306 m2 5.177,99$                     0,44%

13.2 1313 m2 22.643,30$                   1,93%

14    
14.1 1319 m2 4.495,12$                     0,38%

14.2 1315 m2 441,95$                        0,04%

14.3 S/C Gl 43.330,36$                   3,68%

14.4 1323 m2 6.761,87$                     0,58%

1.175.897,14$       100,00%

Estructura y proteccion termica de tanque s/art 25 PETP

Esmalte sintético en carpintería

Aislacion hidrófuga en losa de tanque

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

Cañería y cajas

Artefactos, grifería y colocación 

Pintura exterior

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

Revoque exterior fratazado entrefino

Revoque interior grueso hidrófugo

Piso cerámico en toda la vivienda

Ventilación

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa

Hormigón de vigas de fundación VF

AISLACIONES

Losa maciza de tanque

CUBIERTA DE TECHO 

OBRA : Bº LOTEO 60º ANIVERSARIO - MALARGUE -

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL % INCIDENCIAUD

Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Conexión Inst. Sanitaria: A cloaca

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

C2 tanque

N° ITEM COD. ITEMS DE OBRA

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, MAYO DE 2018

Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciónes

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

TRABAJOS PRELIMINARES

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

HORMIGONES

Viga Dintel

C1

Viga Vinculación

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

Tabique durlock 

REVOQUES

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Enlace a conexión de cloaca

Desagüe pluvial

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

6.1

V3 0,90x0,60 de aluminio

 CARPINTERÍA

Camaras de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Colector de tanque de reserva

P chapa  0,80x2,10 media hoja vidreada en cocina lavadero

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1 0,90x2,10 de chapa / acceso 

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

321.698,53$                 27,36%S/C m2
Cubierta Liviana: Chapa autoportante nº 22 +poliuretano espesor s/calculo y 
coef. De tramitancias termicas + chapa inferior lisa prepintada blanca


