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LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 

Expte. Nº: 2565-G-18 
 
 
 
 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO 
LOTEO 60º ANIVERSARIO 

 
30 VIVIENDAS 

 
Plan Mendoza Construye  

Línea de acción 1: Vivienda Social 
 

    
 

Distrito: CIUDAD  
Departamento: MALARGÜE 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $35.480.404,73 (pesos 
treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos cuatro 
pesos con 73/100). 
Plazo de ejecución: 10 Meses (300 días corridos) 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PUBLICA 
 
 
 
 
 
 
 

 Fecha de Apertura de Sobres:  
 
 
 
 

 Hora de Apertura de Sobres:  
 
 
                                                                                  
 

 Lugar de Apertura de Sobres: 
Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
Calle Lavalle 92 - Mendoza 

 
 
 
 
 


