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| OBRA : B° PARQUE NORTE Il - MAIPU

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial DICIEMBRE 2018

Conexibn Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA | ub | CANT | PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 8.278,57 0,61%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones [ m3 | B 4.076,12 0,30%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 8.495,01 0,63%
3,2 1052 |Fundaciones m3 $ 69.299,25 511%
33 1063 |Hormigén de vigas de fundacién VF m3 $ 13.226,70 0,98%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 $ 41.478,63 3,06%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 $ 9.805,71 0,72%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 $ 13.592,76 1,00%
3,7 1072 |CV m3 $ 23.510,37 1,73%
3,8 1096 |C1 m3 $ 5.372,02 0,40%
3,9 1080 |C2 tanque m3 $ 10.956,23 0,81%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 $ 5.327,72 0,39%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 $ 5.076,72 0,37%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 9.545,87 0,70%
43 1218 /r:gsr:::ét;n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 3 10.769,26 1,46%
4.4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 $ 491,69 0,04%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria ( A=0.17m) m2 $ 82.346,26 6,07%
5,2 S/IC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 $ 4.467,30 0,33%
53 1948 |Tabique durlock m2 $ 32.857,71 2,42%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | ; m2 $ 253.660,97 18,70%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 10.529,25 0,78%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 $ 9.021,24 0,67%
73 1232 |Bolseado interior m2 $ 16.592,96 1,22%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 31.502,71 2,32%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 $ 26.088,75 1,92%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 3.420,06 0,25%
8.3 1211 |Veredin perimetral ml $ 20.467,24 1,51%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 $ 9.589,87 0,71%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 42.280,21 3,12%
8,6 1295 |Revestimiento cerdmico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 18.668,89 1,38%
8,7 1300 |Zbcalo cerdmico ml $ 9.889,87 0,73%
9 CARPINTERIA
9,1 S/IC P10,90x2,10 de chapa / acceso un $ 22.823,75 1,68%
9,2 S/IC P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 33.176,33 2,45%
9,3 S/C P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero un $ 27.714,55 2,04%
9,4 S/IC V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 24.702,64 1,82%
9,5 S/IC V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 39.524,23 2,91%
9,6 S/IC V3 0,90x0,60 de aluminio un $ 8.656,34 0,64%
9,7 S/IC  |Puertas de chapa en bajo mesada un $ 4.173,47 0,31%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 SIC Base de cloacas gl $ 13.705,12 1,01%
10.2 S/IC Agua caliente y fria gl $ 32.756,45 2,41%
10.3 S/C  [Colector de tanque de reserva gl $ 6.258,99 0,46%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 16.475,02 1,21%
10.5 SIC  |Artefactos, griferia y colocacién gl $ 49.687,85 3,66%
10.6 S/iC Céamara de inspeccién gl $ 7.622,95 0,56%
10.7 S/C  |Ventilaciéon gl $ 4.975,81 0,37%
10.8 SIC Enlace a conexi6n de cloaca gl $ 20.150,14 1,49%
10.9 S/IC Desagtie pluvial gl $ 9.451,87 0,70%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 SIC Carieria y cajas gl $ 33.394,71 2,46%
11.2 S/IC Cableado llaves y tomas gl $ 36.177,60 2,67%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 34.786,16 2,56%
11.4 SIC Pilastra de mediciéon gl $ 19.199,77 1,42%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 SIC Cafieriay llaves de paso interna gl $ 19.145,21 1,41%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 16.168,65 1,19%
12,3 SIC Rejillas de aporte de aire gl $ 4.348,70 0,32%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 4.191,60 0,31%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 6.091,88 0,45%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 26.961,73 1,99%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 $ 6.301,51 0,46%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 $ 754,52 0,06%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 $ 7.341,86 0,54%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.356.405,37 100,00%
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