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| OBRA : B° PARQUE NORTE Il - MAIPU

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial DICIEMBRE 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA | ub | CANT | PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 8.940,86 0,61%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones [ m3 | B 4.403,90 0,30%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 9.174,61 0,62%
3,2 1052 |Fundaciones m3 $ 74.843,19 5,07%
3,3 1063 |Hormigén de vigas de fundacién VF m3 $ 14.284,83 0,97%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 $ 44.796,92 3,03%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 $ 10.590,17 0,72%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 $ 14.680,18 0,99%
3,7 1072 |CV m3 $ 25.391,20 1,72%
3,8 1096 |C1 m3 $ 5.801,78 0,39%
3,9 1080 |C2 tanque m3 $ 10.956,23 0,74%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 $ 5.327,72 0,36%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 $ 5.482,86 0,37%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 10.309,54 0,70%
43 1218 ﬁi’jsrlT?:(;c;n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 s 21.350,80 1,44%
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 $ 491,69 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 $ 88.933,96 6,02%
52 SIC Mamposteria ( A=0.12m) m2 $ 4.824,69 0,33%
5,3 1948 |Tabique durlock m2 $ 35.486,33 2,40%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | ; m2 $ 273.953,85 18,54%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 11.371,59 0,77%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 $ 9.021,24 0,61%
7,3 1232 |Bolseado interior m2 $ 17.920,40 1,21%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 34.022,93 2,30%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 $ 28.175,85 1,91%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 3.420,06 0,23%
8,3 1211 |Veredin perimetral ml $ 22.104,62 1,50%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 $ 10.357,06 0,70%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 45.662,63 3,09%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 20.162,41 1,36%
8,7 1300 |Z6calo ceramico ml $ 10.681,05 0,72%
9 CARPINTERIA
9,1 SIC P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso un $ 50.719,44 3,43%
9,2 SIC P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 22.117,55 1,50%
9,3 SIC Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 11.058,78 0,75%
9,4 S/C V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 24.702,64 1,67%
9,5 S/C V21,20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 59.286,34 4,01%
9,6 S/C V3 0,60x0,60 de aluminio un $ 5.770,90 0,39%
9,7 S/IC  |Puertas de chapa en bajo mesada un $ 4.173,47 0,28%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C  |Base de cloacas gl $ 13.705,12 0,93%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 32.756,45 2,22%
10.3 SIC Colector de tanque de reserva gl $ 6.258,99 0,42%
10.4 S/C  [Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 16.475,02 1,11%
10.5 S/IC Artefactos, griferia y colocacion gl $ 86.883,10 5,88%
10.6 SIC Camara de inspeccion gl $ 7.622,95 0,52%
10.7 S/IC Ventilacion gl $ 4.975,81 0,34%
10.8 SIC Enlace a conexion de cloaca gl $ 20.150,14 1,36%
10.9 S/C Desagile pluvial gl $ 9.451,87 0,64%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/iC Cafieria y cajas gl $ 33.394,71 2,26%
11.2 SIC Cableado llaves y tomas gl $ 36.177,60 2,45%
11.3 S/IC Tablero e interruptores gl $ 34.786,16 2,35%
11.4 S/C  [|Pilastra de medicion gl $ 19.199,77 1,30%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C  |Cafieria y llaves de paso interna gl $ 19.145,21 1,30%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 16.168,65 1,09%
12,3 SIC Rejillas de aporte de aire gl $ 4.348,70 0,29%
12,4 S/C  [Ventilaciones cocina y calefén gl $ 4.191,60 0,28%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 6.579,23 0,45%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 29.118,66 1,97%
14 VARIOS
14,1 1319  |Vidrio de 3 mm m2 $ 7.387,98 0,50%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 $ 754,52 0,05%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 $ 7.341,86 0,50%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.477.628,38 100,00%
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