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CONTRATACION DIRECTA 
 
 

Expte. Nº: 2695-G-18 
 

 

 

 

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO 

PARQUE NORTE III 
 

31 VIVIENDAS 

 

Plan Mendoza Construye  

Línea de acción 1: Vivienda Social 

 
    

 

Distrito: GENERAL GUTIERREZ  

Departamento: MAIPÚ 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $42.291.012,41 (pesos 

cuarenta y dos millones doscientos noventa y un mil doce con 41/100). 

Plazo de ejecución: 10 Meses (300 días corridos) 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PRIVADA 
 
 
 
 

 

 

 

� Fecha de Apertura de Sobres:  
 

 

 

 

� Hora de Apertura de Sobres:  
 

 

                                                                                  

 

� Lugar de Apertura de Sobres: 
Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Calle Lavalle 92 - Mendoza 

 
 
 
 
 


