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LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 

Expte. Nº: 2822-G-18 
 

 

 

 

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO 

ARCANGEL GABRIEL 
 

13 VIVIENDAS 

 

Plan Mendoza Construye  

Línea de acción 1: Vivienda Social 

 
    

 

Distrito: CORDON DEL PLATA 

Departamento: TUPUNGATO 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $15.830.824,16 (pesos 

quince millones ochocientos treinta mil ochocientos veinticuatro con 

16/100). 

Plazo de ejecución: 8 Meses (240 días corridos) 
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� Fecha de Apertura de Sobres:  
 

 

 

 

� Hora de Apertura de Sobres:  
 

 

                                                                                  

 

� Lugar de Apertura de Sobres: 
Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Calle Lavalle 92 - Mendoza 

 
 
 
 
 


