_IPV (£ MENDOZA
e &Y GOBIERNO

| OBRA : B ARCANGEL GABRIEL - TUPUNGATO |

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial MAYO 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacion y replanteo m2 | $ 6.828,71 0,56%
1.2 1410 |Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 | $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 | $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaci6nes | m3 | $ 3.497,50 0,29%
3 HORMIGONES
3,1 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 |$ 6.608,23 0,55%
3,2 1052 |Fundaciones m3 |[$ 50.774,88 4,20%
33 1063 |Hormigén de vigas de fundacién VF m3 | $ 10.047,25 0,83%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 |[$ 31.593,69 2,61%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 |[$ 7.498,66 0,62%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 [ $ 10.558,76 0,87%
3,7 1072 |CV m3 | $ 18.210,18 1,50%
3,8 1096 |[C1 m3 [ $ 4.056,96 0,34%
3,9 1080 |C2 tanque m3 |$ 8.484,26 0,70%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 | $ 4.166,08 0,34%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 | $ 4.052,70 0,33%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 | $ 7.780,83 0,64%
43 1218 ﬁ:]s::é%n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 |'s 16.639,61 137%
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 |$ 333,36 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 |$ 66.368,39 5,48%
52 S/IC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 |$ 3.602,66 0,30%
53 1948 |Tabique durlock m2|$ 28.037,85 2,32%
6 CUBIERTA DE TECHO
1 | se o crane oot 22 ot spesr sk g s asramnon | asn
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 | $ 8.742,29 0,72%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 |$ 7.677,85 0,63%
73 1232 |Bolseado interior m2 |$ 14.094,42 1,16%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 |$ 26.628,63 2,20%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 |$ 21.645,32 1,79%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 |$ 2.698,62 0,22%
8,3 1211 |Veredin perimetral ml | $ 16.471,17 1,36%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 |$ 6.827,86 0,56%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 |$ 30.102,94 2,49%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 | $ 13.432,43 1,11%
8,7 1300 |Zébcalo ceramico ml | $ 7.830,48 0,65%
9 CARPINTERIA
9,1 S/IC P1 0,90x2,10 de chapa / acceso un |$ 14.891,46 1,23%
9,2 S/IC  |P20,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 25.294,21 2,09%
9,3 s/C P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero un |$ 18.082,49 1,49%
9.4 S/C  |V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un |$ 13.113,00 1,08%
9,5 S/C  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un |$ 20.980,79 1,73%
9,6 S/C  |V30,90x0,60 de aluminio un |$ 4.595,08 0,38%
9,7 S/IC Puertas de chapa en bajo mesada un |$ 2.723,01 0,23%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/IC Base de cloacas gl [$ 10.574,19 0,87%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria g |$ 22.990,15 1,90%
10.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl [$ 4.392,88 0,36%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa g |$ 12.277,09 1,01%
10.5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacién gl [$ 38.415,80 3,17%
10.6 sS/iC Camara de inspeccion g |$ 5.690,76 0,47%
10.7 S/C  |Ventilaciéon gl [$ 3.839,09 0,32%
10.8 S/C  |Pozo absorbente incluye ventilaci6n g |$ 50.264,05 4,15%
10.9 S/IC Cémara séptica gl [$ 17.525,46 1,45%
10.10 S/IC Desagtie pluvial g |$ 7.292,59 0,60%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/IC Cafieria y cajas g |$ 22.805,45 1,88%
11.2 S/IC Cableado llaves y tomas gl [$ 24.705,91 2,04%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores g |$ 23.755,68 1,96%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion g |$ 14.956,31 1,24%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C |Cafieriay llaves de paso interna gl [$ 13.391,57 1,11%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador g |$ 11.355,50 0,94%
12,3 S/IC Rejillas de aporte de aire gl [$ 2.979,05 0,25%
12,4 S/C  [Ventilaciones cocina y calefén gl |[$ 2.871,43 0,24%
13 PINTURA
13,1 | 1306 |E5malte sintético en carpinteria | m2 | $ 4.869,82 | 0,40%
13,2 | 1313 |Pintura latex exterior [m2 s 21.274,89|  1,76%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 |$ 4.229,32 0,35%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 |$ 499,49 0,04%
14,3 S/C  |Estructura y proteccion termica de tanque s/art 25 PETP Gl [$ 40.120,70 3,32%
14,4 1323 |Limpieza de obra m2 | $ 6.279,97 0,52%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.210.198,75 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO DE 2018



