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| OBRA : B ARCANGEL GABRIEL - TUPUNGATO |

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial MAYO 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior

| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 |$ 7.375,01 0,56%
1.2 1410 |Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 | $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 | $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones [ m3[s 3.778,74 0,29%
3 HORMIGONES
3,1 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 | $ 7.136,89 0,55%
3,2 1052 |Fundaciones m3 [ $ 54.836,87 4,19%
3,3 1063 |Hormigén de vigas de fundacion VF m3 | $ 10.851,03 0,83%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 | $ 34.121,19 2,61%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 |[$ 8.098,55 0,62%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 | $ 11.403,46 0,87%
3,7 1072 |CV m3 [ $ 19.667,00 1,50%
3,8 1096 |C1 m3 | $ 4.381,52 0,33%
3,9 1080 |C2 tanque m3 |$ 8.484,26 0,65%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 [ $ 4.166,08 0,32%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 | $ 4.376,92 0,33%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 | $ 8.403,30 0,64%
43 1218 ﬁ:]s::é%n vertical c/concreto chicoteado hidr6fugo en muro exterior y nucleo m2 |'s 17.970.78 137%
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 | $ 333,36 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 | $ 71.677,86 5,48%
52 sS/iC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 |$ 3.890,88 0,30%
53 1948 |Tabique durlock m2 |$ 30.280,88 2,31%
6 CUBIERTA DE TECHO
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7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 | $ 9.441,67 0,72%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 |$ 7.677,85 0,59%
7,3 1232 |Bolseado interior m2 |$ 15.221,97 1,16%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2|$ 28.758,92 2,20%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 23.376,95 1,79%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.698,62 0,21%
8,3 1211 |Veredin perimetral m |[$ 17.788,86 1,36%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 | $ 7.374,09 0,56%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 | $ 32.511,18 2,48%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 | $ 14.507,02 1,11%
8,7 1300 |Zbcalo ceramico ml | $ 8.456,91 0,65%
9 CARPINTERIA
9,1 sS/IC P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso un |$ 33.092,14 2,53%
9,2 S/C  |P21,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 16.862,81 1,29%
9.3 S/C  |Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 8.431,40 0,64%
9,4 S/IC  |V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 13.113,00 1,00%
9,5 S/IC  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 31.471,19 2,41%
9,6 S/C V3 0,60x0,60 de aluminio un | $ 3.063,39 0,23%
9,7 S/C  |Puertas de chapa en bajo mesada un | $ 2.723,01 0,21%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 sS/IC Base de cloacas g |$ 10.574,19 0,81%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria gl [$ 22.990,15 1,76%
10.3 S/C  |Colector de tanque de reserva g |$ 4.392,88 0,34%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl [$ 12.277,09 0,94%
10.5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacién g |$ 67.173,03 5,13%
10.6 S/IC Camara de inspeccién gl [$ 5.690,76 0,43%
10.7 S/C  |Ventilacion g |$ 3.839,09 0,29%
10.8 S/C  |Pozo absorbente incluye ventilacién gl [$ 50.264,05 3,84%
10.9 sS/IC Céamara séptica g |$ 17.525,46 1,34%
10.10 S/C Desagiie pluvial gl [$ 7.292,59 0,56%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/IC Cafieria y cajas gl [$ 22.805,45 1,74%
11.2 S/IC Cableado llaves y tomas g |$ 24.705,91 1,89%
11.3 S/IC Tablero e interruptores gl [$ 23.755,68 1,82%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion gl |$ 14.956,31 1,14%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C  |Cafieriay llaves de paso interna g |$ 13.391,57 1,02%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl [$ 11.355,50 0,87%
12,3 s/IC Rejillas de aporte de aire g |$ 2.979,05 0,23%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl [$ 2.871,43 0,22%
13 PINTURA
13,1 | 1306 |Esmalte sintético en carpinteria | m2 | $ 5.259,41 | 0,40%
132 | 1313 |Pintura latex exterior ['m2|s 22.976,88|  1,76%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 |$ 4.958,51 0,38%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 | $ 499,49 0,04%
14,3 S/C  |Estructura y proteccion termica de tanque s/art 25 PETP Gl |$ 40.120,70 3,07%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 |$ 6.279,97 0,48%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.308.439,20 100,00%
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