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LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 

Expte. Nº: 2826-G-18 
 

 

 

 

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO 

SANTA TRINIDAD 
 

26 VIVIENDAS 

 

Plan Mendoza Construye  

Línea de acción 1: Vivienda Social 

 
    

 

Distrito: CORDÓN DEL PLATA  

Departamento: TUPUNGATO 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $31.661.648,33 (pesos 

treinta y un millones  seiscientos sesenta y un mil seiscientos cuarenta 

y ocho con 33/100). 

Plazo de ejecución: 10 Meses (300 días corridos) 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PUBLICA 
 
 
 
 

 

 

 

� Fecha de Apertura de Sobres:  

 

 

 

 

� Hora de Apertura de Sobres:  

 

 

                                                                                  

 

� Lugar de Apertura de Sobres: 

Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Calle Lavalle 92 - Mendoza 

 
 
 
 
 


