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LICITACION PUBLICA

Expte. N°: 3194-G-18

OBRA: CONSTRUCCION BARRIO
BEPUP Il

18 VIVIENDAS

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda Social

Distrito: La Cieneguita

Departamento: LAS HERAS

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $18.065.088,64 (pesos
dieciocho millones sesenta y cinco mil ochenta y ocho con 64/100).
Plazo de ejecucion: 8 Meses (240 dias corridos).
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CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

= Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:

* Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Calle Lavalle 92 - Mendoza
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