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VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial MAYO 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 | $ 7.375,01 0,68%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 [$ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 |$ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones | m3|s 3.778,74 0,35%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 | $ 7.136,89 0,66%
3,2 1052 |Fundaciones m3 | $ 54.836,87 5,04%
3,3 1063 |Hormigén de vigas de fundacién VF m3 | $ 10.851,03 1,00%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 | $ 34.121,19 3,14%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 | $ 8.098,55 0,74%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 | $ 11.403,46 1,05%
3,7 1072 |CV m3 |$ 19.667,00 1,81%
3,8 1096 |C1 m3 | $ 4.381,52 0,40%
3,9 1080 |C2 tanque m3 [$ 8.484,26 0,78%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 | $ 4.166,08 0,38%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 [$ 4.376,92 0,40%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 | $ 8.403,30 0,77%
43 1218 ﬁi’jsrlT?:(;c;n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 | s 17.97078 1.65%
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 [$ 333,36 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 | $ 71.677,86 6,59%
52 SIC Mamposteria ( A=0.12m) m2 | $ 3.890,88 0,36%
5,3 1948 |Tabique durlock m2 [$ 30.280,88 2,78%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | ; m2 [$ 193.019,12 17,75%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 | $ 9.441,67 0,87%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2|$ 7.677,85 0,71%
7,3 1232 |Bolseado interior m2 | $ 15.221,97 1,40%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 | $ 28.758,92 2,64%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 23.376,95 2,15%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.698,62 0,25%
8,3 1211 |Veredin perimetral m [$ 17.788,86 1,64%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 | $ 7.374,09 0,68%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 | $ 32.511,18 2,99%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 | $ 14.507,02 1,33%
8,7 1300 |Z6calo ceramico m [$ 8.456,91 0,78%
9 CARPINTERIA
9,1 SIC P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso un | $ 33.092,14 3,04%
9,2 SIC P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 16.862,81 1,55%
9,3 SIC Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 8.431,40 0,78%
9,4 S/C V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 13.113,00 1,21%
9,5 S/IC V21,20 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 31.471,19 2,89%
9,6 S/C V3 0,60x0,60 de aluminio un | $ 3.063,39 0,28%
9,7 S/C Puertas de chapa en bajo mesada un |'$ 2.723,01 0,25%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/iC Base de cloacas g |$ 10.574,19 0,97%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria g |$ 22.990,15 2,11%
10.3 S/IC Colector de tanque de reserva g |$ 4.392,88 0,40%
10.4 S/IC  [Tanque de reserva polietileno tricapa g |$ 12.277,09 1,13%
10.5 S/IC Artefactos, griferia y colocacion g |$ 67.173,03 6,18%
10.6 SIC Camara de inspeccion g |$ 5.690,76 0,52%
10.7 S/IC Ventilacion g |$ 3.839,09 0,35%
10.8 SIC Enlace a conexion de cloaca g |$ 15.546,85 1,43%
10.9 S/C Desagiie pluvial g |$ 7.292,59 0,67%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/iC Cafieria y cajas g |$ 22.805,45 2,10%
11.2 SIC Cableado llaves y tomas g |$ 24.705,91 2,27%
11.3 S/iC Tablero e interruptores g |$ 23.755,68 2,18%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion g |$ 14.956,31 1,38%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C  |Cafieriay llaves de paso interna g |$ 13.391,57 1,23%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador g |$ 11.355,50 1,04%
12,3 SIC Rejillas de aporte de aire g |$ 2.979,05 0,27%
12,4 S/C  [Ventilaciones cocina y calefén g |$ 2.871,43 0,26%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 | $ 5.259,41 0,48%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 [$ 22.976,88 2,11%
14 VARIOS
141 1319 |Vidrio de 3 mm m2 | $ 4.958,51 0,46%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 | $ 499,49 0,05%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 |$ 6.279,97 0,58%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.087.396,42 100,00%
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